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NOTA TECNICA DE PESQUISA DE PREGO N°. 55/2024 VERSAO 02.

Processo Administrativo n.° 990.35231/2024
1. INTRODUCAO:

Em razdo da solicitacdo contida sob a pec¢a n. °12, a presente Nota Técnica subsidiara a formacéao de
precos com vistas 8 CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA, conforme
as especificagdes descritas no Termo de Referéncia n.° 027/2024 acostado na pega n.° 18.

Informa-se que a Supervisdo de Cotacbes (SUCOT) recebeu o processo administrativo em 19/12/2024.
A pesquisa foi iniciada em 19/12/2024 e concluida em 19/12/2024, com duracéo de 01 dias Uteis.

Ainda, consigna-se que a Supervisdao de Cotacbes (SUCOT) sempre realiza sua busca de precos da
forma mais ampla possivel, com base nas regras do art. 49 do Decreto Municipal n.® 14.730/2023, o
qual dispde sobre o procedimento para a realizacdo de pesquisa de precos, a fim da obtencéo do valor

estimado como referéncia das contratagdes.
2. VALOR ESTIMADO DA CONTRATA(;AO:

O normativo municipal supramencionado estabelece a utilizacdo de cinco parametros para a aferi¢éo

do preco a ser praticado pela Administracdo Publica e somente autoriza que a pesquisa seja concluida
sem a observancia de algum deles, total ou parcialmente, se houver justificativa especifica para a sua
ndo utilizacdo. Ou seja, caso ndo haja a observancia de algum desses balizadores, sua excecdo sera
informada no decorrer deste documento. Vejamos:

2.1. Dos Parametros:

i. Consulta ao Portal de Compras Governamentais -
Www.comprasgovernamentais.gov.br;
Pardmetro devidamente aplicado e com a média final de R$ 1.645.398,24 (um
milhdo, seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e

quatro centavos), com as seguintes fontes sob a pe¢a n.° 21 e 23.
ii. Consulta a precos publicados em midia especializada, sitios eletrdnicos

especializados ou de dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso,

desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de
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até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacéo do edital, contendo a data
e a hora de acesso;

Pardmetro ndo aplicado para media de precos, conforme justificativa da Geréncia de
Administracédo (GEAD) sob a pega n.° 12.

Contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de atualizacao
de precos correspondente;

Parametro devidamente aplicado e com a média final de R$ 1.645.398,24 (um
milhdo, seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e

quatro centavos), com as seguintes fontes sob a peca n.° 21 e 23.

Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo
formal de cotacdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os
orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do
edital;

Parametro devidamente aplicado e com a média final de R$ 1.722.354,48 (um
milhdo, setecentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta
e oito centavos)

De acordo com o vendorlist na peca n.° 22, foram consultados 34 (trinta e quatro)
fornecedores por e-mail. Desse numero, recebemos 07 (sete) propostas comerciais;
01 (um) declinio; e 26 (vinte e seis) fornecedores ndo responderam aos NOSSOS
contatos.

A origem do registro desses fornecedores consta no vendorlist, assim como todos 0s
contatos formais realizados pela Fundagdo (consultas, retificacOes, diligéncias,
erratas, reiteragGes, dentre outros) estdo sob a peca n.° 22. De igual maneira, foram
incluidas as planilhas de custos aberta/detalhada devidamente preenchidas pelos
fornecedores na cotacao.

Pesquisa em bancos de precos publicos ou privados devidamente estabelecidos e

reconhecidos no mercado;
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Pardmetro devidamente aplicado e com a média final de R$ 1.645.398,24 (um
milh&o, seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e
quatro centavos), com as seguintes fontes sob a peca n.° 21 e 23.

A FeSaude utiliza a plataforma privada denominada “BANCO DE PRECOS”, por
meio daqual consultada e gera relatérios de valores praticados por inUmeros 6rgéos
e entidades pertencentes ao ambito dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, por meio do Comprasnet, do banco de compras

governamentais e outras 539 fontes de entes publicos. Sob a pe¢a n°23.

2.2. Do valor final estimado:

Para a localizacdo do valor final estimado, a Supervisdo de Cotacdes (SuCot) utiliza o(s) precos(es)
médio(s) de cada um dos parametros aplicados na pesquisa. Dessa forma, todos os parametros

utilizados possuem 0 mesmo peso no resultado alcancado.

Tanto os precos obtidos em cada parametro quanto a consolidacao deles estéo inseridos sob a peca n.°
22, sendo a sintese do consolidado a sequinte:

Média: R$ 1.724.383,44 (um milhdo, setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta
e trés reais e quarenta e quatro centavos).
Mediana: R$ 1.773.208,32 (um milh&o, setecentos e setenta e trés mil, duzentos e oito

reais e trinta e dois centavos).

3. ATA DE REGISTRO DE PRECO:

NAO IDENTIFICAMOS atas de registro de precos compativeis com o objeto pretendido pela

FeSaude ou com o valor registrado igual ou inferior ao do preco maximo estimado por esta Fundacao.

4. CONSIDERACOES:

I. As empresas que encaminharam as cotacGes possuem pertinéncia tematica, dentre suas
atividades, com o objeto cotados (espelho do CNPJ e atividades desenvolvidas), em
atendimento ao art. 54 do Decreto Municipal n.° 14.730/2023.

ii. As propostas guardam similaridade com o objeto, as especificacdes, a qualidade, os prazos
e as garantias definidos pela Administracdo no documento de referéncia, em atendimento
ao art. 51 do Decreto Municipal n.° 14.730/2023.
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Vi.

Vii.

viii.

Com base na solicitacdo da Nota Técnica n.°01/2024 sob a pega n.°20. A supervisdo de
cotacgdes revisou 0s precos encontrados feita na pesquisa anterior (pega n.°17) e buscou o
principio da economicidade, ndo que isso ndo tenhasido feito anteriormente. Normalmente,
nas pesquisas de precos coletamos os valores obtidos e geramos a média entre eles, desde
que sejam homogéneos e a realidade do mercado.

Por outro lado, a andlise atual foi comparar a nossa realidade financeira com o impacto da
pesquisa de pregos, modificando o método aplicado para a média final dos pardmetros
obtidos nesta pesquisa, também foi acrescentado mais um contrato encontrado para analise
com o intuito de analisar os precos coletados entre os parametros I, I11 e V, onde séo
considerados precos governamentais, precos praticados por outras administragdes publicas
e precos referente ao banco de precgos, onde possui mais de 539 fontes para pesquisa.

Para afericdo destes precos criamos uma tabela Unica ao que se refere a estes parametros,
sendo incluso todos os valores de mao de obra encontrados, em alguns casos nao foram
possiveis identificar a planilha de custo aberta para conseguir detalhar de fato os valores
para cada profissional, mesmo assim, estes valores foram utilizados na tabela de precos para
conseguirmos julgar os valores coletados com os valores recebidos do parametro 1V
(fornecedores).

Todos os pregos coletados por compras governamentais, outras administraces e banco de
precos estdo inseridos sob a pe¢an.°21 e 23, logo, foram inclusos na tabela sob a peca n.°24,
pagina 01. Estes precos representam 0s contratos atuais de alguns 6rgados e todos eles sdo
similares ou iguais aos servigos solicitados em nosso Termo de Referéncia, com exce¢do do
valor em vermelho R$14.443,17, onde foi analisado que o valor ali encontrado é
representado por um Supervisor Tecnico e ndo Engenheiro, este valor foi desconsiderado
para a média final destes parametros.

Em outros casos, alguns contratos estavam com a prestacdo de servigos apenas para 12
meses, neste caso multiplicamos por 2 para comparar com o0s demais valores encontrados
referentes ao contrato todo, ndo alterando os valores solicitados para cada mao de obra na
forma unitaria.

Mesmo que n&o haja trés valores para estes parametros, os valores séo condizentes com a
realidade do ano de 2024 perante a mao de obra solicitada.

Em tempo, ao que se trata dos valores para pecas, ndo foram considerados para a média,
tendo em vista que sera um valor Unico no decorrer do nosso contrato, mesmo que alguns
orgédos apliquem valores acima ou abaixo donosso, nao utilizamos para a média final, sendo

0 nosso valor a referéncia para execu¢do da mao de obra no decorrer do contrato.
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X.

Xi.

Xii.

Xiii.

Contudo, a realidade do pardmetro 1V evidéncia que os precos coletados mesmo sendo
homogéneos entre eles, aumentam muito o valor final da sua média, onde aplicando o
conceito da economicidade, geramos a média apenas dos menores valores coletados
referentes a este parametro, sendo desconsiderados os valores das empresas, BM Medical
para a mdo de obra de Engenheiro, Assistente Técnico e Auxiliar Técnico. Empresa
Engiex para méao de obra de Engenheiro e Assistente Técnico. Empresa IC Oliveira para
mao de obra de Auxiliar Técnico e para o sistema de software. Empresa VLS para a mao
de obra de Auxiliar Administrativo, Assistente Técnico, Auxiliar Técnico e Software.
Empresa Medsystem embora tenha enviado sua proposta com os valores para cada mao de
obra, ndo fazia sentido quando somados, na epoca foi feita a diligéncia para a empresa e ndo
houve o retorno, foi feita ligacdo para a empresa e que também ndo demonstrou interesse
em alterar a prosta enviada, sendo assim, desconsideramos seu valor para a media final.
Cada item conseguimos no minimo 03 precos coletados mesmo ap0s desconsideracoes,
sendo eles bem proximos ao que é aplicado nos demais pardmetros.
Mesmo apds todas as desconsideracdes, ficaram duas empresas que ndo precisamos
desconsiderar seus valores, sendo elas a Cardiomed e a Metrolabs, que por coincidéncia
foram as empresas mais abertas a ouvirem e entenderem a nossa necessidade, dispostas
também a nos dar desconto quando informados atraves de diligéncia quem é a FeSaude,
seus propdsitos e compromissos.

Mesmo que essas diligéncias ndo tiveram impacto com todasas empresas, € necessario fazer
justamente para possuirmos o retorno de cada empresa, ndo s6 comparando seus valores,
mas também sobre suas perspectivas em relacdo aos trabalhos executados para as
administracGes publicas, em alguns casos as empresas citam que outros 6rgdos ndo pagam
em dia e que com isso acabam elevando os valores ali apresentados, contado com o atraso
do pagamento e que em muitos casos s6 conseguem se livrar de processos entre 0s
contratados cobrando um valor de margem condizente aos erros dos demais érgdos, para
isso, deixamos claros que somos referéncia de administragdo publica e que cumprimos
nossos deveres politicos e sociais, ndo sO com a populacdo mas também com nossos
contratos.

E por ultimo, na tabela onde é identificado apenas o parametro V, utilizamos os valores
coletados apenas para software, tendo em vista que na fase de pesquisa de precos, os demais
pardmetros ndo citam esse sistema e no caso do pardmetro 1V, algumas empresas também
ndo cobram por este servigco, talvez tenha sido uma maneira de diminuir os valores

correspondentes as suas propostas. Contudo, para sabermos se os valores coletados nesta
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Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViil.

pesquisa eram condizentes com o mercado atual, houve a necessidade de a pesquisa ser
ampliada no banco de pregos para comparagdo dos demais valores.

Neste parametro encontramos 11 precos, em que foram desconsiderados 05 e aceitos 06 para
a média final.

Contudo, seguimos todos os requisitos solicitados pelo despacho anterior na pesquisa de
precos e na solicitacdo feita em nota técnica, visando a economicidade e qualidade dos
servicos apresentados, ressalto também que na pesquisa anterior foram solicitados 03
profissionais para auxiliar técnico e 03 profissionais para assistente técnico, estes nimeros
foram alterados para 02 de cada. Estas modificacbes foram necessarias de acordo com o
cenario atual daFeSaude, onde ndo conseguiria contratar o servigo prestadocom 03 equipes,
permanecendo assim os demais profissionais, sendo eles necessarios para a execucao do
Servico.

Esta mudanca no quadro atual resultou em uma diferenca de R$718.848,28 (setecentos e
dezoito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), este resultado ndo se
trata apenas no quadro, mas também na diminuicdo do valor fixo nas pecas, que reduziu
R$84.675,64 (oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos)

Quando comparadas as tabelas de precos feitas anteriormente a esta com as mesmas
empresas é possivel notar que houve uma diferenga nos valores dos profissionais, sendo este
método aplicado para aplicacdo da economicidade e cenario atual da FeSaude, ainda sim,
deixo ressaltado que este método ndo significa ser melhor ou pior do conceito aplicado
anteriormente, até porque todos os conceitos sdo validos, desde que justificados em nota
técnica, na época os coeficientes de variagdo continuavam sendo similares aos aplicados
aqui, apenas alterando os valores finais na média, consideramos esse método arriscado, mas
quando comparado ao cenario do que as demais administracbes publica utilizam em
contratos vigentes, mostra mais proximidade entre eles, portanto, sdo valores ja
homologados e que nem sempre podem ser a realidade quando comparado a nossa
necessidade, em sua grande parte, estes valores sdo referentes a um anico hospital, mesmo
que sejam por 24h e com aparelhos de alta tecnologia, podem sofrer alteragfes nos valores
quando comparados a mais de 45 unidades de satude em locais diferentes, tudo isso acaba
sendo custeado nas propostas recebidas, onde, em grande parte passam por locais
considerados periculosidade e que acaba encarecendo nossas contratagdes.

Todas essas informagdes aqui mencionadas quando comparadas a servigos prestados em

outros 6rgdos e quando comparados ao nosso foram recebidos através de contato com as
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empresas, portanto, o valor final desta média realmente gera economicidade aplicando este
conceito, mesmo sendo considerados para média final em sua grande parte, apenas o
parametro 1V desta pesquisa.

xix. Todos os valores finais sdo homogéneos e a realidade do mercado atual, tanto homologados
ou ao que se diz ao valor de mercado para contratacdo. Lembrando, que no ato da
Licitacdo/Pregdo poderemos, ainda, conseguir mais descontos na faze de concorréncia.

xx. Concordo também com tudo que foi mencionado na Nota Técnica sob a pega n.°20.

5. RECOMENDACOES:
i. Serd necessario a alteracdo do documento Termo de Referéncia com a quantidade de horas
para Engenharia Clinica, modificando de 40h semanais para 20h semanais.
ii. Visto as caracteristicas técnicas do(s) item(ns) pretendido(s) pela Fundacéo, sugerimos que

as propostas sejam encaminhadas para o setor requisitante, para analise.

Documento técnico elaborado em 19/12/2024 por:

LEONARDO BRAZ FAZIOLATO
Supervisor de Cotagdes | Matricula n°. 1106-1
Fundacdo Estatal de Saude de Niterdi (FeSaude)
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Parametro |, lll e V (Precos Homologados)

Hospital Uni itari f
Pregdo 242/2023 - Governo do Estado CE I L Hospital das Clinicas de Goias Dispensa de Licitagdo n.°90015/2024

o . . Lopes - Prefeitura de Carapicuiba N -
A Ri -M Ni . 2024 P 26107 Mi Méd
e Unidade de o SERVICO/MES CBRDED Ja"e';:’ibur":'c""o G SEI n.°17/2024 - Processo C°"::t;:ni:::{, :0045 /zozfgao Pregdo n.°78/2024 Lase020 OE P osterioes cdia
Rl Medida G 1.°23526.012460/2023-51 g g
Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitério Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total Unitéria Total

Prestagdo de servigos de intermediagdo e
operacionalizagdo de engenharia clinica, com
fornecimento de mao-de-obra, fornecimento de
pegas, equipamentos e com utilizagdo de sistema SERVIGO 1 24 RS 1.577.617,24| RS 1.577.617,24| RS 55.900,00| RS  670.800,00 RS
ou software, para atender as demandas das
unidades desta Fundag3o Estatal de Saude de
Niterdi.

R$ 750.000,00 | RS 750.000,00 | R$ 1.149.287,28 [ R$ 1.149.287,28 | RS 2.064.584,20| RS 2.064.584,20

Reposicdo de pegas, insumos e materiais
necessarios que ndo estiverem cobertos pela SERVIGO 1 24 RS 384.675,64 RS 384.675,64| RS 532.935,36 R$ 532.935,36 RS - RS - RS - RS 384.675,64| RS 384.675,64

garantia dos fabricantes dos equipamentos

Engen.hellro EZI|n|co ou eletnc.o e/,OL.J mecanilco clofn UNIDADE 1 24 RS 24.183,70 | R$  580.408,80 RS _ RS 173.318,04 RS - RS - | RS 24.183,70| RS  580.408,80
especializagdo em Engenharia Clinica ou Biomédica

4 |Auxiliar Administrativo UNIDADE 1 24 RS 4.154,61 | RS 99.710,64 RS - RS - RS - RS - RS 4.154,61| RS 99.710,64

5 |Assistente técnico UNIDADE 3 24 RS 7.122,53 | RS 512.822,16 RS -| R$ 10.121,49 | RS 728.747,28 RS - RS - RS 8.622,01| RS  620.784,72

6 |Auxiliar técnico UNIDADE 3 24 RS - RS -|R$ 5.263,95 | RS 126.334,80 RS - RS - RS 5.263,95[ R$  379.004,40

7 [SISTEMA DE GESTAO UNIDADE 1 24 RS - RS - RS - RS - RS - RS -

RS 1.577.617,24 | RS 2.407.470,72 | RS 2.056.800,24 [ R$ 1.500.000,00 | R$ 2.298.574,56 | RS 2.064.584,20

Valor Total: MENSAL RS 65.734,05 | MENSAL R$  100.311,28 | MENSAL RS 85.700,01 | MENSAL R$  62.500,00 | MENSAL R$ 95.773,94 | MENSAL RS 86.024,34

ANUAL RS  788.808,62 | ANUAL R$ 1.203.735,36 | ANUAL RS  1.028.400,12 | ANUAL R$  750.000,00 | ANUAL R$ 1.149.287,28 | ANUAL R$ 1.032.292,10

BIENIO R$ 1.577.617,24 | BIENIO R$ 2.407.470,72 | BIENIO RS  2.056.800,24 | BIENIO R$ 1.500.000,00 | BIENIO R$ 2.298.574,56 | BIENIO R$ 2.064.584,20

Parametro 2 | Pagina: 1/1



Parametro 4 (Fornecedores)

BM MEDICAL

CARDIOMED

Prazo de Entrega:

Pardmetro 4 | Pagina: 1/1

N Especificagdes ';I.‘Ida ad ENGIEX ICOLIVEIRA METROLABS vis MEDSYSTEM Média (Menor Preco / Adequagdes) Desvio Padréo. cn::::,:;::;:ﬂg
Valor Unitario Valor Total Valor Unitério Valor Total Valor Unitario Valor Total Valor Unitério Valor Total Valor Unitério Valor Total Valor Unitério Valor Total Valor Unitério Valor Total Unitaria Total Unitéria Total

Prestag3o de servicos de

intermediagéo e operacionalizagao de

engenharia clinica, com fornecimento

de méo-de-obra, fornecimento de
1 N L SERVICO 1 24 R$ 3.749.634,52 | RS 3.749.634,52 | RS  1.966.658,20 | RS 1.966.658,20 | RS 2.763.707,80 | RS 2.763.707,80 | RS 2.507.421,64 | R$ 2.507.421,64 [ R$ 2.226.421,96 | RS 2.226.421,96 | RS 3.091.700,44 | R$ 3.091.700,44 4.368.000,00 | R$ 2.469.232,84 | RS 2.469.232,84 | RS 1.935.991,48 | RS 1.935.991,48 | RS 855.496,53 35%

pegas, equipamentos e com utilizagio

de sistema ou software, para atender

as demandas das unidades desta

Fundagdo Estatal de Saiide de Niterdi.

Reposigao de pegas, insumos e

materiais necessérios que ndo
2 . SERVICO 1 24 R$ 384.675,64 | RS  384.675,64 R$384.675,64 | RS  384.675,64 RS 384.675,64| RS 384.675,64 R$384.675,64 | R$  384.675,64 R$ 384.675,64 | RS  384.675,64 R$384.675,64| R$  384.675,64 R$ 384.675,64 R$384.67564| RS  384.675,64 | RS 384.67564 | RS  384.675,64 | RS 384.675,64 | RS 0,00 0%

estiverem cobertos pela garantia dos

fabricantes dos eaui

Engenheiro Clinico ou elétrico e/ou
3 |mecénico com especializagdo em UNIDADE 1 24 R$ 1.426.520,40 | RS 18.000,00 | R$  432.000,00 | RS 29.692,31 | R$ 712.615,44 | RS 20.268,26 | R$  486.438,24 | RS 23.918,84 [RS 574.052,16 | RS 17.345,64 | R$  416.295,36 RS - RS 21.845,01 |RS  524.280,24 | RS 17.345,64 | RS 416.295,36 | RS 5.101,96 23%

Clinica ou Biomédica
4_|Auxiliar i UNIDADE 1 24 RS 7.647,95 | R$  183.550,80 | RS 6.161,94 | RS  147.886,56 | RS 7.912,31 | R$ 189.895,44 | RS 5.659,51 | RS  135.828,24 | RS 5.323,60 |RS  127.766,40 | RS 8.033,98 | RS  192.815,52 R - RS 6.789,88 | RS 162.957,12 | RS 5.323,60 | RS  127.766,40 | RS 1.213,75 18%
5_|Assistente técnico UNIDADE 3 24 RS 13.171,13 | RS 94832136 | RS 6.959,00 | RS 501.048,00 | RS 11.461,00 | RS 825.192,00 | RS 10.253,33 RS 738.239,76 [ RS 8.763,04 |RS  630.938,88 R$ 1.310.993,28 R - RS 10.121,50 | RS  728.748,00 | RS 6.959,00 | RS 501.048,00 | RS 2.395,76 24%
6_[Auxiliar técnico UNIDADE 3 24 RS 11.202,31 [RS 806.566,32 | RS 6.959,00 RS 501.048,00 RS 8.974,60 | RS 646.171,20 | RS 10253,33 |R$  738.239,76 | RS 6972,24 | RS 502.001,28 RS 745.112,64 R - [rs 9.118,38 | RS 656.523,36 | RS 6.959,00 | RS 501.048,00 | RS  1812,97 20%
7_[SISTEMA DE GESTAO UNIDADE 1 24 RS - RS - RS 214,92 | RS 5.158,08 | RS 1.000,00 | RS 24.000,00 | RS 291,15 | RS 6.987,60 RS 41.808,00 R - RS 502,02 | RS 12.048,48 | RS 214,92 | RS 5.158,08 | RS 713,68 142%
T MENSAL RS 15623477 MENSAL RS 81.944,09 MENSAL RS 115.154,49 MENSAL RS 1044759 MENSAL RS 5276758 MENSAL RS 12882085 MENSAL RS 19802815
TOTAL ANUAL RS 1.874.817,26 ANUAL RS 983.329,10 ANUAL RS 1.381.853,90 ANUAL RS 1.253.710,82 ANUAL R$  1.113.210,98 ANUAL RS 1.545.850,22 ANUAL RS 2.376.337,82
e BIENIO RS 3.749.634,52 BIENIO RS 1.966.658,20 BIENIO RS 2.763.707,80 BIENIO R$  2.507.42164 BIENIO RS 2.226.421,9 BIENIO RS 3.091.700,44 BIENIO RS 4.752.675,64 RS 2.469.232,84 | RS 1.935.991,48
Condigoes de Pagamento: DEACORDO COM O TR DE ACORDO COM O TR DEACORDO COMOTR DEACORDO COMOTR DE ACORDO COM O TR DE ACORDO COMO TR DE ACORDO COM O TR




PARAMETRO 5 (Banco de Pregos)
N Especificagdes Umdad.e de Servigos/Més Qtd Valor Unitério Valor Total Valores encontrados Valores Aceitos Coeflcl.enfe de
Medida Variagdo
Prestagdo de servigos de intermediagdo e
operacionalizagdo de engenharia clinica, com fornecimento

de mao-de-obra, fornecimento de pegas, equipamentos e .

1 P . Servico 24 1 RS -
com utilizagdo de sistema ou software, para atender as
demandas das unidades desta Fundagdo Estatal de Satde
de Niterdi.

Reposicdo de pegas, insumos e materiais necessarios que

2 ndo estiverem cobertos pela garantia dos fabricantes dos SERVICO 24 1 RS -
equipamentos
3 Enger‘|h‘eiro~clinico ou eIétriFo e{o.u mecér‘\ico F&:‘m UNIDADE 2 1 RS R
especializagdo em Engenharia Clinica ou Biomédica
4 Auxiliar Administrativo UNIDADE 24 1 RS -
5 Assistente técnico UNIDADE 24 3 RS -
6 Auxiliar técnico UNIDADE 24 3 RS -
7 SISTEMA DE GESTAO UNIDADE 24 1 RS 495,00 [ RS 11.880,00 11 6 25,89%
Total RS 11.880,00 11 6
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Relatério Consolidado

a Pardmetro 1,3 E>5 Pardmetro 4 Parametro 5 Média Mediana
e Unidade de B .
N Especificagbes Medida Servicos/Més | Qtd
Média Unitaria Média Total Média Unitaria Média Total Valor Unitério Valor Total Unitaria Total Unitaria Total
Prestagdo de servigos de intermediagdo e operacionalizagdo de
engenharia clinica, com fornecimento de mao-de-obra, fornecimento
1 |de pegas, equipamentos e com utilizagdo de sistema ou software, para |SERVICO 24 1 RS 2.064.584,20 | RS 2.064.584,20 | RS 2.469.232,84 | RS  2.469.232,84 RS 2.443.231,72 | RS 2.443.231,72 | RS 2.443.231,72 | RS 2.443.231,72
atender as demandas das unidades desta Fundagdo Estatal de Saude de
Niterdi.
5 |Reposicio de pegas, insumos e materiais necessdrios que no estiverem | .\ 24 1 | RS 384.67564 | RS 384.67564| RS  384.67564 | RS  384.675,64 R$  384.67564 | RS  384.67564 | RS  384.675,64 | R$  384.675,64
cobertos pela garantia dos fabricantes dos equipamentos
3 |Engenheiro Clinico ou elétrico e/ou mecanico com especializaggo em |\ )\ 2 1 | R$ 2418370 [ RS  580.408,80| R$  21.845,01 | R$  524.280,24 RS  23.014,36 | RS 55234464 | R$  23.014,36 | RS  552.344,64
Engenharia Clinica ou Biomédica
4 |Auxiliar Administrativo UNIDADE 24 1 RS 99.710,64 | R$ 6.789,88 | RS 162.957,12 RS 6.789,88 | RS 162.957,12 | RS 6.789,88 | RS 162.957,12
5 |Assistente técnico UNIDADE 24 3 |RS 8.622,01 | R$  620.784,72| RS 10.121,50 | RS 728.748,00 RS 9.371,76 | RS 674.766,72 | R$ 9.371,76 | RS 674.766,72
6 |Auxiliar técnico UNIDADE 24 3 RS  379.004,40 | RS 9.118,38 | RS 656.523,36 RS 9.118,38 | RS 656.523,36 | R$ 9.118,38 | RS 656.523,36
7 |SISTEMA DE GESTAO UNIDADE 24 1 RS - | RS 502,02 | RS 12.048,48 | RS 495,00 RS 11.880,00 | RS 498,51 | RS 11.964,24 | RS 498,51 | RS 11.964,24
RS 2.064.584,20 | RS 2.469.232,84 | R$ 11.880,00 | RS 2.443.231,72 | R$ 2.443.231,72
Total MENSAL RS 86.024,34 [MENSAL RS 102.884,70 | MENSAL RS 495,00 (MENSAL RS 101.801,32 | MENSAL RS 101.801,32
ANUAL RS 1.032.292,10 |[ANUAL RS 1.234.616,42 |ANUAL RS 5.940,00 (ANUAL R$ 1.221.615,86 |[ANUAL RS 1.221.615,86
BIENIO R$ 2.064.584,20 |BIENIO RS 2.469.232,84 |BIENIO RS 11.880,00 [BIENIO RS 2.443.231,72 |BIENIO RS 2.443.231,72
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Edital

Er) Recibo de Entrega de Edital TCE-RJ

Orgao: FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI

Ato Enviado desde 07/07/2025 12:13. A operacao de insercao de dados do edital foi registrada sob o Protocolo n.° 478405-2/2025.

Numero do PE n.°90009/2025
Edital:
Tipologia: Outros Servicos
Modalidade: Pregao eletronico
Critério de Menor preco p/ltem
Julgamento:
N° Edital 160296
SIGFIS:
Objeto: Contratagao de servi¢os de administragao, intermediacdo e operacionalizacdo de intermediacéo e operacionalizagao de
engenharia clinica, com fornecimento de mao-de-obra, fornecimento de pecas, equipamentos e com utilizacao de sistema
ou software, para atender as demandas das unidades desta Fundacao Estatal de Saude de Niterdi.
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