
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Núcleo de Engenharia e ArquiteturaNúcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA DO PMF DEPUTADO JOSÉ SALLY (BALDEADOR), Preços: abr-21
Local: LOTEAMENTO BENTO PESTANA, S/N, BAIRRO BALDEADOR - NITERÓI, RJ BDI: 25,00%

ITEM QTDE UND.
1

MEMÓRIA DE CÁCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO1

ETAPA 1

1.01 EMOP 100,00 UNID

01.02 EMOP 596,00 M2

Conforme composição

01.050.0520-A
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO 

BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO E M 

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES   

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Projeto 596,00 m²

Total 596,00 m²

01.03 EMOP 596,00 M2

Projeto 596,00 m²

01.050.0054-A
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PRED IOS 

HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUT 

OCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES   

Total 596,00 m²

01.04 EMOP 596,00 M2

Projeto 596,00 m²

Total 596,00 m²

01.050.0091-A
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS 

PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PRO JETO 

BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES  

Total 596,00 m²

01.05 EMOP 596,00 M2

Projeto 596,00 m²

Total 596,00 m²

01.06 EMOP 35,37 UR05.100.0900-A
UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 

01.050.0102-A
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSP ITALARES 

ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM 

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES   

01.06 EMOP 35,37 UR

   
35,37 UR

Total 35,37 UR

ETAPA 2   

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

05.100.0900-A AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI 

O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC 

50% DO VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA = R$ 970,10/ R$ UNIT =

CANTEIRO DE OBRA

2.01 EMOP 3,00 UNXMES

1 CONTEINER X 3,00 MESES 3,000 UNXMÊS

Total: 3,00 UNXMÊS

2.02 EMOP 3,00 UNXMES

      

02.006.0010-A
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO 

E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES 

02.006.0020-A
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR 

GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E 
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Total :   3,00 UNXMÊS

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS 
2.03 EMOP 53,40 M2

     
 17,80 x 3,00  53,40 m²

Total :   53,40 m²

2.04 EMOP 6,00 M2

PLACA 6,00 m²

Área frontal

02.020.0002-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

(2,00X3,00M) =

02.002.0012-A
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS 

DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 

PLACA 6,00 m²

Total: 6,00 m²

2.05 EMOP 1,00 UN

Total 1,00 UND

2.06 EMOP 1,00 UN

Total 1,00 UND

02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

(2,00X3,00M) =

ETAPA 3   

3.01 EMOP 220,00 M2

   
Total 220,00 M²

3.02 EMOP 31,50 M

Jardim 

MOVIMENTO DE TERRA

01.005.0003-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 

TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

20.038.0010-A
DRENO RASO COM PEDRA BRITADA E BIDIM,INCLUSIVE ESCAVACAO E F 

ORNECIMENTO DOS MATERIAIS    

Jardim 

Interno 31,5 M 
Total: 31,50 M 

ETAPA 4   

4.01 EMOP 30,00 UNXKM

2 CONTEINER X 15 KM 30 UNXKM

TRANSPORTES

04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, 

EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)    

Total:  30,00 UNXKM

4.02 EMOP 4,00 UN

4,000

Total: 4,00 UND

4.03 EMOP 3.602,70 M2XKM

04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2006    

04.020.0122-A
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 
4.03 EMOP 3.602,70 M2XKM

240,18 M² X 15 KM 3.602,70 UND

Total: 3.602,70 UND

4.04 EMOP 240,18 M2

Total: 240,18 m²

04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL   

04.020.0122-A
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Volume  Empolamento  
Volume 

caçamba
2,43 x 1,50 = 3,65
0,19 x 1,50 = 0,29
1,24 x 1,50 = 1,86
0,98 x 1,50 = 1,47
0,79 x 1,50 = 1,19  

 8,46 5 1,692

2 und

ETAPA 5   SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolição de azulejo
Portão retirado
Demolição de Alvenaria

Total

Telhas fibro cimento
Demolição piso cerâmico

ETAPA 5   

5.01 EMOP 533,50 M2

Inclinação

485,00 m² x 10% = 533,50
M²

   
Total: 533,50 M²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.001.0041-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, 

ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL 

DE COBERTURA   

Cobertura total

5.02 EMOP 6,49 M2

     
6,49   6,49 m²

Total :   6,49 m²

5.03 EMOP 24,72 M2

Copa/cozinha

05.001.0009-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M 

PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO    

05.001.0015-A
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM ASSA 

DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D O CANTEIRO 

24,72   24,72 m²

Total :   24,72 m²

5.04 EMOP 40,00 UN

Total :   40,00 und

 

05.001.0144-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS     

5.05 EMOP 73,00 UN

J1 10 UNIDADES

J2 6 UNIDADES

J3 6 UNIDADES

J4 1 UNIDADES

J5 4 UNIDADES

J6 1 UNIDADES

P1 7 UNIDADES

05.001.0134-A
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU 

OUTROS    

P1 7 UNIDADES

P2 16 UNIDADES

P2A 2 UNIDADES

P3 2 UNIDADES

P3A 3 UNIDADES

P3B 1 UNIDADES
P4 1 UNIDADES
P5 1 UNIDADES
CAIXILHOS 12 UNIDADES

Total :   73,00 UNIDADES
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5.06 EMOP 32,54 M2

25,2 M²

 7,34 M²   

Total :  32,54 M²

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME 

05.001.0147-A ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES     

GRADES DE PORTAS INTERNAS E CORREDORES
PORTÃO DE ENTRADA ANTIGO EM FERRO

5.07 EMOP 722,34 M2XMES

80,26 M X 3,00 M X 3,00 MESES = 722,34 M²XMES

722,34 M²XMES

Total :   722,34 M²XMES

05.006.0001-B E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE 

DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PASSARELA DE 

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

5.08 EMOP 13,50 M2XMES

3 M X 1,50 M X 3,00 MESES = 13,5 M²XMES

13,50 M²XMES

Total :   13,50 m²

5.09 EMOP 240,18 M2

05.007.0007-A ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O 

05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA    

   
240,18   240,18 m²

Total :   240,18 m²

5.10 EMOP 6,49 M²

   Área

Copa/Coz

inha
         

6,49 m²

Projeto

05.001.0365-A LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS.     

 

inha 6,49 m²

Total  6,49 m²

5.11 EMOP 46,90 M2

Quant. Área
J1 10 unidade x 3 = 30,00
J2 6 unidade x 1,2 = 7,20
J3 6 unidade x 0,25 = 1,50
J4 1 unidade x 0,4 = 0,40
J5 4 unidade x 1,5 = 6,00

05.001.0350-A LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO     

J5 4 unidade x 1,5 = 6,00
J6 1 unidade x 1,8 = 1,80
    

      46,90 m²

Total :   46,90 m²

5.12 EMOP 2,90 M

   
     2,90 m

05.001.0146-A ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 

Copa+deposito
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5.13 EMOP 31,00 UN05.054.0001-A
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM 

,CONFORME DETALHE N║6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E 

   
      31,00  und

 Total :   31,00 und

5.14 EMOP 0,79 M305.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E 

MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO    

,CONFORME DETALHE N 6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO   

 

 0,79    0,79 m³

 Total :   0,79 m³

ETAPA 8   

 

Copa/cozinha

BASES E PAVIMENTOS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
8.01* SINAPI 220,00 M2

   
     220,00 m²

 Total :   220,00 m²

8.02 SINAPI 350,00 M2

Área externa

92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA 

92393
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 

25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

8.02 SINAPI 350,00 M2

     350,00 m²

 Total :   350,00 m²

8.03* EMOP 600,00 M2

  

92391
DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Área externa

13.373.0020-a

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA 

VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE 

BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO 

RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO 

     600,00 m²

 Total :   600,00 m²

ETAPA 9   

9.01 EMOP 600,00 M2

  

Área externa

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE 

ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO   

  
     600,00 m²

 Total :   600,00 m²

9.02 EMOP 19,80 M

  
     19,80 MÁrea externa

Área externa

09.012.0002-A
BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPES 

SURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM    
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ETAPA 12   ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM 

12.01 EMOP 1,47 M2

Copa/cozinha     1,47 m²

Total :   1,47 m²

ETAPA 13   

12.003.0055-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA 

VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E M EDIDA PELA AREA 

REAL  

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM 

13.01 EMOP 6,49 M2

Copa/cozinha     6,49 M²

Total :   6,49 M²

13.02 EMOP 160,00 M213.330.0075-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 

X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -

IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS SA DE 

13.330.0050-A

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM 

MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA 

PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES E M SUPERFICIE EM 

Varanda externa     160,00 m²

Total :   160,00 m²

13.03 EMOP 64,45 M

IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO E CORANTE 

13.301.0115-A

RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 25CM DE ALTURA E 3CM DE 

ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3  E 

IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL  ADICIONADO  A AGUA DA ARGA MASSA 

NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OS SO 

15,14 m
14,11 m
15,36 m
3,55 m
2,75 m
2,6 m
2,2 m

1,85 m
1,74 m
5,15 m

     64,45 m

Arquivo
Recepção

Consultório 04
Refeitório
Odonto
Curativo
Vacina
Farmácia

Ginecologia
Consultório 03

     64,45 m

Total :   64,45 m

13.04 EMOP 26,96 M2

CORREDOR     26,96 M²

Total :   26,96 M²

13.180.0015-B
FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE 

ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE CIMENTO E 

COLOCACAO   

13.05 EMOP 90,36 M

Cozinha/copa     10,30 m
Varanda externa 80,06 m

Total :   90,36 m

13.06 EMOP 63,24 M2

   

13.024.0016-A
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM,NAS CORES VERMELHA 

,LARANJA E AMARELA,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO    

13.330.0100-A RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT E 

CONFORME ITEM 13.025.0016    
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Total :   63,24 M²

13.07 EMOP 24,70 M

P1 7 X 0,7 M = 4,90          M
P2 16 X 0,8 M = 12,80        M
P2A 2 X 0,8 M = 1,60          M
P3 2 X 0,9 M = 1,80          M
P3A 3 X 0,9 M = 2,70          M

13.348.0075-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 P 

LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E 

CORANTE  

P3B 1 X 0,9 M = 0,90          M
       

Total :   24,70  M

ETAPA 14   

14.01 EMOP 7,00 UN

P1     7,00 UND

ESQUADRIAS

14.006.0012-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

P1     7,00 UND

Total :   7,00 UND

14.02 EMOP 16,00 UN

P2     16,00 UND

Total :   16,00 UND

14.006.0010-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2 

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

Total :   16,00 UND

14.03 EMOP 3,00 UN

P3     3,00 UND

Total :   3,00 UND

14.04 EMOP 3,36 M2

14.006.0008-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADA NAS 2 

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

14.003.0200-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO 

DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE 14.04 EMOP 3,36 M2

P2A     3,36 M²

Total :   3,36 M²

14.05 EMOP 2,10 M2

P4     2,10 M²

14.002.0076-A

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE 

2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO 

TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERR O GALVANIZADO 

14.003.0200-A DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE 

FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

P4     2,10 M²

Total :   2,10 M²

14.06 EMOP 7,34 M2

P5 3,67 M² X 2,00 FOLHAS   7,34 M²

Total :   7,34 M²

14.002.0087-A
PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1. 1/2",COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 

N║16,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACA O  
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P3a        3,00 UND

Total :   3,00 UND

14.08 SINAPI 46,50 M2

  

J1 10 UNID X 3,000 M² = 30,00 M²
J2 6 UNID X 1,200 M² = 7,20 M²
J3 6 UNID X 0,250 M² = 1,50 M²
J5 4 UNID X 1,500 M² = 6,00 M²

94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. 

AF_07/2016

J5 4 UNID X 1,500 M² = 6,00 M²
J6 1 UNID X 1,800 M² = 1,80 M²

     46,50 M²

Total :   46,50 M²

14.09 SINAPI 0,40 M2

  
J4 1 UND X 0,40 M² = 0,40 M²

94569

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

J4 1 UND X 0,40 M² = 0,40 M²

Total :   0,40 M²

14.10 EMOP 24,00 UN

P1 7,00 UND
P2 15,00 UND
P3 2,00 UND

     24,00 UND

14.007.0045-A
FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS, SOCIAIS 

OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO, -FECHADURA 

SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO, -MACANETA TIPO 

     24,00 UND

Total :   24,00 UND

14.11 EMOP 2,00 UN

P2a     2,00 UND

Total :   2,00 UND

14.007.0266-A
FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE 

FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA 

MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO 

14.12 EMOP 2,00 UN

P3a     2,00 UND

Total :   2,00 UND

14.13 EMOP 15,00 UND

14.007.0278-A
DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE 

LATAO.FORNECIMENTO    

14.002.0260-A
SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANT ONEIRA 

DE FERRO DE 1.1/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO    

     15,00 und

Total :   15,00 UND

14.14 EMOP 2,00 UN

     2,00 und

Total :   2,00 UND

14.007.0276-A
FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMA 

DO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO    
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FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA, 

CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNA TIPO 

OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-MACANETA TIPO BOLA, 
14.15 EMOP 2,00 UN

 
P2     1,00 und
P3 1,00 und

Total :   2,00 UND

ETAPA 15   

14.007.0038-A OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-MACANETA TIPO BOLA, 

LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-ROSETA CIRCULAR EM LATAO 

LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-3 DOBRADICAS 3"X3" EM 

LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

15.01 EMOP 7,00 UN

     7,00 UND

Total :   7,00 UND

15.02 EMOP 5,00 UN

15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE 

ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS 

15.005.0201-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 2000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO 
15.02 EMOP 5,00 UN

     5,00 UND

Total :   5,00 UND

15.03 SINAPI 2,00 UN

  

15.005.0201-A
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE 

ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR 

(VIDE ITEM 15.005.0255) 

15.005.0202-A
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 1 8000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE 
  

     2,00 UND

Total :   2,00 UND

15.04 EMOP 1,00 UN

     1,00 UND

Total :   1,00 UND

15.005.0204-A
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 2 4000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMEN TO DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE 

Total :   1,00 UND

15.05 EMOP 1,00 UN

     1,00 UND

Total :   1,00 UND

15.06 EMOP 18,00 UN

15.007.0605-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM ENTO E 

COLOCACAO    

15.015.0255-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 

2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 15.06 EMOP 18,00 UN

     18,00 UND

Total :   18,00 UND

15.07 EMOP 3,00 UN

  
     3,00 UND

15.015.0199-A
INSTALACAO DE CONJUNTO TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:6 VAR AS DE 

ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS    

15.015.0255-A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADR AO 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Núcleo de Engenharia e ArquiteturaNúcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA DO PMF DEPUTADO JOSÉ SALLY (BALDEADOR), Preços: abr-21
Local: LOTEAMENTO BENTO PESTANA, S/N, BAIRRO BALDEADOR - NITERÓI, RJ BDI: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁCULO

15.08 EMOP 1,00 UN15.007.0504-A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG 

NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS 15.08 EMOP 1,00 UN

     1,00 UND

Total :   1,00 UND

15.09 EMOP 15,00 UN

  

15.007.0504-A NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS 

E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM 

15.007.0575-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO    

  
CIRCUITOS AR CONDICIONADO     15,00 UND

Total :   15,00 UND

15.10 EMOP 1,00 UN

  
     1,00 UND

15.007.0209-A
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C 

OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

Total :   1,00 UND

15.11 EMOP 500,00 M

  
     500,00 M

Total :   500,00 M

15.008.0085-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 

/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

15.12 EMOP 60,00 M

  
     60,00 M

Total :   60,00 M

15.13 EMOP 60,00 M15.010.0040-A
CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 10 

PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

15.005.0255-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KVA, MODELO DIN, 

TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     60,00 M

Total :   60,00 M

15.14 SINAPI 1,00 M

  
     1,00 M

98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

Total :   1,00 M

15.15 EMOP 15,00 UND

     15,00 UND

Total :   15,00 UND

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRA O 

15.015.0255-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 

2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADR AO 
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     1,00 UND

Total :   1,00 UND

15.17 SCO 4,00 UND

  
     4,00 UND

Total :   4,00 UND

IP04.10.106

Poste de aco SAE 1006/1020, reto, padrao Hadock Lobo, montagem 1 altura util 

de 4,50m, com flange, conico continuo sem emendas e braco simples com 0,45m 

para fixacao de luminaria, conforme desenho A2-1978-PD e especificacao EM-

LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS, NA 
15.18 EMOP 4,00 UN

  
     4,00 UND

Total :   4,00 UND

15.19 EMOP 4,00 UN

  
     4,00 UND

21.042.0125-A
PROJETOR PRJ-07,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR MET ALICO 

250/400W TUBULAR,EM CHAPA DE ALUMINIO REPUXADO,POLIDO 

18.027.0089-A
LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS, NA 

FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINI 

O,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MI STA ATE 

     4,00 UND

Total :   4,00 UND

ETAPA 16

16.01* EMOP 533,50 M2

Área = 485 m² x incl. 10%   533,50 m²

Total :   533,50 m²

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

16.005.0007-A
COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA D E 

0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0 

Total :   533,50 m²

16.02 EMOP 66,70 M

  
RUFO DE COBERTURA =     66,70 M

Total :   66,70 M

16.03 EMOP 127,39 M16.004.0050-A
CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES (VIDE 

ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO    

16.005.0008-A
CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PAR A CADA 

LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA O   

16.03 EMOP 127,39 M

EXTERNO     95,90 M
INTERNO     31,49 M

Total :   127,39 M

16.04 EMOP 40,00 M

Telhado     40,00 m

16.004.0050-A
ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO    

16.004.0055-A
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE 

S.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

Telhado     40,00 m

Total :   40,00 m

ETAPA 17

17.01* EMOP 2.206,82 M2

PERÍMETRO 

PINTURAS

17.025.0005-B

PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN TES 

INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUA S 

DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRIL 

ICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO  
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             19,20 X              3,17 = 60,86 m²
             13,30 X              3,17 = 42,16 m²
             14,10 X              3,17 = 44,7 m²

Sala de grupo
Pré consulta
Curativo              14,10 X              3,17 = 44,7 m²
Vacina              12,62 X              3,17 = 40,01 m²
Coleta              10,37 X              3,17 = 32,87 m²

             17,79 X              3,17 = 56,39 m²
             12,60 X              3,17 = 39,94 m²
             10,40 X              3,17 = 32,97 m²
             12,60 X              3,17 = 39,94 m²
             12,60 X              3,17 = 39,94 m²
             14,80 X              3,17 = 46,92 m²
             12,60 X              3,17 = 39,94 m²
             12,60 X              3,17 = 39,94 m²
             12,60 X              3,17 = 39,94 m²Almoxarifado

Farmacia
Pediatria
Multifuncional
Odonto
Administrativo
ACS

Curativo

Ginicologia
Consultório

             12,60 X              3,17 = 39,94 m²
               8,98 X              2,40 = 21,55 m²
             12,40 X              2,40 = 29,76 m²
             87,40 X              3,17 = 277,06 m²
             79,89 X              3,00 = 239,67 m²
           403,96 X              2,00 = 807,92 m²
             59,16   m²

Teto 232,64 m²

Total :   2.206,82 m²

Excluir muro escola

Almoxarifado
Depósito
Arquivo
Corretor
Fachada
Muro (2lados)

17.02 EMOP 915,04 M2

  
40% área pintura     915,04 m²

Total :   915,04 m²

05.001.0876-A
RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D E 

CRAQUELE DE PINTURA    

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO 

BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM 17.03 EMOP 44,44 M2

35 m²
2,1 m²
7,34 m²

     44,44 m²

Total :   44,44 m²

Portão P4
Portão P5

17.017.0320-A BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM 

ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM 

RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO  

Corrimão externo

Total :   44,44 m²

17.04 EMOP 128,52 M2

7 x 1,47 = 10,29 m²   
16 x 1,68 = 26,88 m²   
2 x 1,89 = 3,78 m²   

P3B 1 x 1,89 = 1,89 m²   
 42,84 m² x 3 = 128,52

       

P3

17.017.0370-A

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHO OU A 

CETINADO,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE MADEIRAS E METAIS,AREAS I NTERNAS 

OU EXTERNAS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS 

DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACA BAMENTO 

P1
P2

       

Total :   128,52 m²

17.05 EMOP 179,56 KG
  

J1 10 UNID X 3,000 M² = 0,006 X 2.600,00 KG/M³ 46,80
J2 6 UNID X 1,200 M² = 0,006 X 2.600,00 KG/M³ 18,72
J3 6 UNID X 0,250 M² = 0,006 X 2.600,00 KG/M³ 3,90
J4 1 UNID X 0,400 M² = 0,006 X 2.600,00 KG/M³ 6,24
J5 4 UNID X 1,500 M² = 0,006 X 2.600,00 KG/M³ 23,40
J6 1 UNID X 1,800 M² = 0,006 X 2.600,00 KG/M³ 28,08

17.014.0015-A PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMIMIO     
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Total :   179,56 KG

ETAPA 18

18.01 EMOP 7,00 UN

  
     7,00 UND

Total :   7,00 UND

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

18.026.0015-A APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIM ENTO    

18.02 EMOP 5,00 UN

  
     5,00 UND

Total :   5,00 UND

18.03 EMOP 2,00 UN
  

     2,00 UND

18.026.0012-A
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORN 

ECIMENTO    

18.026.0010-A APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIM ENTO    

Total :   2,00 UND

18.04 EMOP 1,00 UN
  

     1,00 UND

Total :   1,00 UND

18.05 EMOP 3,00 UN
  

     3,00 UND

18.034.0050-A MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA 

18.026.0008-A APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTU/H,220V,3HP.FORNECIM ENTO    

     3,00 UND

Total :   3,00 UND

18.06 EMOP 8,00 UND
  

     8,00 UND

Total :   8,00 UND

18.027.0474-A LUMINARIA PARA LAMPADA DE LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W(INCLUSIVE 

LUMINARIA PARA LAMPADA DE LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W(INCLUSIVE 

LAMPADA) VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E 
18.07 EMOP 32,00 UND

  
     32,00 UND

Total :   32,00 UND

18.08 EMOP 2,00 UN
  

PORTAS P3b     2,00 UND

18.016.0106-A BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE 

18.027.0480-A LAMPADA) VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E 

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Total :   2,00 UND

18.09 EMOP 15,00 UN
  

     15,00 UND

Total :   15,00 UND

18.10 EMOP 15,00 UN
  

     15,00 UND

18.005.0010-A SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E 

18.005.0012-A PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO    
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* ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA GRIFADOS EM AMARELO: 8.01, 8.03, 16.01 E 17.01.* ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA GRIFADOS EM AMARELO: 8.01, 8.03, 16.01 E 17.01.


