
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde de Niterói
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Preços: abr-22
Local: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITERÓI-RJ BDI: 25,00%

ITEM QTDE UND.

ETAPA 1

1.01 EMOP 100,00 UR

EMOP 05.105.013

7-Ameses dias/mês horas/dia valor (R$)
5 x 10 x 4 x 126,38 = 25.276,00

EMOP 05.105.0110-A

Retirada e Reinstalação Caixas D'água

2,00 x 10,00 x 8,00 x 22,86 = 3.657,60

28.933,60 / 100

289,34

ETAPA 2

2.01 EMOP 66,00 M2

Canteiro
Altura Perímetro Área
2,20 30,00 66,00

Total 66,00 M2

2.02 EMOP 5,00 UNXMES

MEMÓRIA DE CÁCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO 

EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

CANTEIRO DE OBRA

02.002.0012-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS 

DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 

2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

Canteiro
Quantidade Meses

1,00 5,00

Total 5,00 UNXMES

2.03 EMOP 1,00 UN

Canteiro
Quantidade

1,00

Total 1,00 UN

2.04 EMOP 6,00 M2

Canteiro
Altura Largura Área

3,00 2,00 6,00

Total 6,00 M2

2.05 EMOP 5,00 UNXMES

Canteiro
Quantidade Meses

1,00 5,00

EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT

02.020.0002-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Total 5,00 UNXMES

ETAPA 3 MOVIMENTO DE TERRA   

ETAPA 4 TRANSPORTES   

4.01 EMOP 2,00 UN

Canteiro Quantidade

Container 2,00

Total 2,00 UN

4.02 EMOP 19.500,00 M2XKM

Perímetro Altura Área Distância

20,00 5,50 650,00 30,00

Total 19.500,00 M2XKM

4.03 EMOP 650,00 M2

Canteiro Perímetro Altura Área

100,00 6,50 650,00

04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

Total 650,00 M2

4.04 EMOP 19,00 UN

Canteiro
Área Espessura Volume

Cobertura Alumínio 272,32 0,03 8,17
Cobertura Fibrocimento 244,71 0,05 12,24
Madeiramento Fibrocimento 244,71 0,1 24,47
Camada de Impermeabilização 229,24 0,03 6,88
Demolição Manual Concreto - - 5,50
Demolição Manual Alvenaria - - 2,82
Demolição Piso 71,75 0,03 2,15
Demolição Rodapés 3,33 0,03 0,10

Total 62,33
Empolamento 1,50

93,49
Caçamba 5 M3
Adotado 19,00

Total 19,00 UN

ETAPA 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.01 EMOP 1.950,00 M2XMES

Perímetro Altura Meses

100,00 6,50 3,00

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 

COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 

PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 

ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Total 1.950,00 M2XMES

5.02 EMOP 90,00 M2XMES

Quantidade Área Meses

60,00 0,30 5,00

Total 90,00 M2XMES

5.03 EMOP 650,00 M2

Perímetro Altura Área

100,00 6,50 650,00

Total 650,00 M2

5.04 EMOP 272,32 M2

Remoção de Cobertura Metálica Existente
Área Fator de Correção Inc. Área Real

Cobertura 01 26,00 1,020 26,52
Cobertura 02 16,18 1,020 16,50
Cobertura 03 47,88 1,020 48,84
Cobertura 04 31,05 1,020 31,67

05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

05.007.0007-A
ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO 

TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME 

TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

05.001.0040-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE 

SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE 

COBERTURA

Cobertura 04 31,05 1,020 31,67
Cobertura 05 20,72 1,020 21,13
Cobertura 06 10,41 1,020 10,62
Cobertura 07 37,48 1,020 38,23
Cobertura 12 50,00 1,077 53,85
Cobertura 14 23,17 1,077 24,95

Total 272,32 M2

5.05 EMOP 611,78 M2

Remoção de Cobertura Fibrocimento Existente
Área Fator de Correção Inc. Área Real

Cobertura 8 108,63 1,020 110,80
Cobertura 9 146,00 1,020 148,92
Cobertura 10 91,11 1,020 92,93
Cobertura 11 186,04 1,020 189,76
Cobertura 13 68,00 1,020 69,36

Total 611,78 M2

5.06 EMOP 229,24 M2

Área

Área Técnica das Caixas D'Água 84,00
Área Laje Cobertura 6 94,50
Calha de Alvenaria Cobertura 8 11,76
Calha de Alvenaria Cobertura 9 11,76
Calha de Alvenaria Cobertura 10 11,97
Calha de Alvenaria Cobertura 11 15,25

Total 229,24 M2

5.07 EMOP 5,50 M305.001.0001-A
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

05.001.0041-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 

CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O 

CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA

05.001.0063-A REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Perímetro Largura Área Espessura Volume

Rufo Concreto Cobertura 8 55,35 0,30 16,61 0,05 0,83
Rufo Concreto Cobertura 9 51,74 0,30 15,52 0,05 0,78
Rufo Concreto Cobertura 10 46,02 0,30 13,81 0,05 0,69
Rufo Concreto Cobertura 11 67,00 0,30 20,10 0,05 1,01
Chapim Concreto Cobertura 8 55,35 0,20 11,07 0,05 0,55
Chapim Concreto Cobertura 9 51,74 0,20 10,35 0,05 0,52
Chapim Concreto Cobertura 10 46,02 0,20 9,20 0,05 0,46
Chapim Concreto Cobertura 11 67,00 0,20 13,40 0,05 0,67

Total 5,50 M3

5.08 EMOP 2,82 M3

Perímetro Largura Área

Platibanda Cobertura 5 4,70 0,60 2,82

Total 2,82 M3

5.09 EMOP 71,75 M2

Área

Área Descoberta 1 62,30
Área Descoberta 2 9,45

Total 71,75 M2

5.10 EMOP 47,52 M

Perímetro

05.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

05.001.0015-A

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO

05.001.0078-A REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE

Área Descoberta 1 35,22
Área Descoberta 2 12,30

Total 47,52 M

5.11 EMOP 93,49 M3

Volume

Conforme Retirada de Entulho 93,49

Total 93,49 M3

5.12 EMOP 44,37 M2

Área

Retirada Forro Cobertura 1 e 2 44,37

Total 44,37 M2

5.13 EMOP 229,24 M2

Área

Área Técnica das Caixas D'Água 84,00
Área Laje Cobertura 6 94,50
Calha de Alvenaria Cobertura 8 11,76
Calha de Alvenaria Cobertura 9 11,76
Calha de Alvenaria Cobertura 10 11,97
Calha de Alvenaria Cobertura 11 15,25

Total 229,24 M2

05.001.0162-A
RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO

05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

05.001.0074-A
REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE 

AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde de Niterói
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Preços: abr-22
Local: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITERÓI-RJ BDI: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁCULO

5.14 EMOP 12,00 UN

Quantidade

Caixa D'Água Existente 12,00

Total 12,00 UN

ETAPA 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES   

ETAPA 7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES   

ETAPA 8 BASES E PAVIMENTOS   

ETAPA 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS   

ETAPA 10 FUNDAÇÕES   

ETAPA 11 ESTRUTURAS

11.01 EMOP 450,00 KG

Peso (KG)

Recuperação Cobertura 12 450,00

Total 450,00 KG

ETAPA 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

05.001.0450-A
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 

1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA

11.016.0505-B

RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR KGDE ACO 

NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E 

PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI

ETAPA 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

12.01 EMOP 40,44 M2

Perímetro Altura Área

Platibanda Cobertura Nova 45,25 0,70 31,68
Alvenaria Calha Nova 16,80 0,20 3,36
Vão Ares Condicionados - - 5,40

Total 40,44 M2

ETAPA 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.01 EMOP 384,91 M2

Área Lados Área Total

Platibandas Novas 31,68 2,00 63,35
Platibandas Existentes 152,02 2,00 304,04
Alvenaria Calha Nova 3,36 2,00 6,72
Vão Ares Condicionados 5,40 2,00 10,80

 

Total 384,91 M2

13.02 SINAPI 71,75 M2

Área

Área Descoberta 1 62,30
Área Descoberta 2 9,45

 

12.003.0180-B

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 

1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

13.001.0015-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM 

DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_06/2014
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Total 71,75 M2

13.03 SINAPI 47,52 M

Perímetro

Área Descoberta 1 35,22
Área Descoberta 2 12,30

 

Total 47,52 M

13.04 SINAPI 47,67 M2

1º Pavimento

Área

Nebul./Aplic. Medicamentos 7,03
Samu 1,72
Depósito Soro 3,60
Emergência 6,70
Banheiro (Pediatria) 2,40
Quarto Individual (Isolamento) 01 3,00
Banheiro Isolamento 01 4,75
Ante-Câmara 1,00
Quarto Individual (Isolamento) 02 1,00

2º Pavimento

Administração 3,70
Almox. De Medicamentos 2,16
Sanit. (Direção) 3,62
Arquivo 4,47
Cozinha 2,52

 

88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

 

Total 47,67 M2

13.05 EMOP 617,96 KG

Área Espessura Volume
Peso 

Específico 

(KG/M3)

Peso (KG)

Forro Cobertura 01 26,00 0,00065 0,0169 7.850,00 132,67
Forro Cobertura 02 16,18 0,00065 0,0105 7.850,00 82,56
Forro Cobertura 03 47,88 0,00065 0,0311 7.850,00 244,31
Forro Cobertura 04 31,05 0,00065 0,0202 7.850,00 158,43

Total 617,96 KG

13.06 EMOP 200,00 M

Metros Lineares

Forro Cobertura 01 50,00
Forro Cobertura 02 50,00
Forro Cobertura 03 50,00
Forro Cobertura 04 50,00

Total 200,00 M

13.07 SINAPI 40,00 M

Perímetro

Forro Cobertura 01 10,00
Forro Cobertura 02 10,00

10.014.0020-A
CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 1/4",PARA USO 

GERAL.FORNECIMENTO

05.026.0001-A
CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO 

NAESPESSURA DE 1/4"

98746
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Forro Cobertura 03 10,00
Forro Cobertura 04 10,00

Total 40,00 M

ETAPA 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MECÂNICAS

15.01 EMOP 7,00 UN

Quantidade

Administração 2,00
Conslt. Ext. 01 1,00
Conslt. Ortopedia 1,00
Sala de Gesso 1,00
Medicação 1,00
Raio-X 1,00

Total 7,00 UN

15.02 EMOP 2,00 UN

Quantidade

Circ. Emergência 1,00
Circ. Sala Amarela 1,00

Total 2,00 UN

15.03 EMOP 2,00 UN

15.005.0202-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 

ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN

15.005.0204-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 

15.005.0201-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 

ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN

15.03 EMOP 2,00 UN

Quantidade

Sala Amarela COVID 2,00

Total 2,00 UN

15.04 EMOP 15,00 UN

Quantidade

Fiocruz 1,00
Circulação Conslt. 2,00
Medicação 2,00
Sala Vermelha 3,00
Sala Amarela COVID 1,00
COVID Área Restrita 2,00
Recepção 4,00

Total 15,00 UN

15.05 EMOP 11,00 M

Metros Lineares

Auditório 11,00

Total 11,00 M

ETAPA 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

15.005.0204-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 

15.005.0206-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 

ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN

15.018.0474-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 

"U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 

CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde de Niterói
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Preços: abr-22
Local: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITERÓI-RJ BDI: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁCULO

16.01 SCO 405,01 M2

Área
Fator de 

Correção Inc.
Área Real

Cobertura 1 26,00 1,020 26,52
Cobertura 2 16,18 1,020 16,50
Cobertura 3 47,88 1,020 48,84
Cobertura 4 31,05 1,020 31,67
Cobertura 5 20,72 1,020 21,13
Cobertura 6 94,50 1,020 96,39
Cobertura 7 37,48 1,020 38,23
Cobertura 12 52,82 1,077 56,89
Cobertura 15 54,40 1,020 55,49

20% Área Total 12,40 1,077 13,35

Total 405,01 M2

16.02 EMOP 23,17 M2

Área

Cobertura 14 23,17

Total 23,17 M2

CI 04.37.0150 (A)

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 

0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral 

(superior/inferior) e pintura em 1 face, recheio de poliester expandido (EPS 

altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da 

ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os acessorios 

para fixacao e pintura eletrostatica com tinta em po, a base de poliester com 

espessura de 60 micras, em estufa continua a 200oC, Facil & Rapido ou similar. 

Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Recuperação Cob. Auditório

16.011.0030-A

COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE FIXACAO,EXCLUSIVE ESTRUTURA.MEDIDO PELA AREA 

REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total 23,17 M2

16.03 EMOP 244,71 M2

Área
Fator de 

Correção Inc.
Área Real

Cobertura 8 108,63 1,020 110,80
Cobertura 9 146,00 1,020 148,92
Cobertura 10 91,11 1,020 92,93
Cobertura 11 186,04 1,020 189,76
Cobertura 13 68,00 1,020 69,36

Total 611,78
Considerado 40% de substituíção 244,71

Total 244,71 M2

16.04 EMOP 360,83 M2

Impermeabilização

Área Piso Perímetro Altura Área Total

Área Técnica das Caixas D'Água 84,00 42,20 0,80 117,76
Área Descoberta 1 62,30 35,22 0,80 90,48
Área Descoberta 2 9,45 12,30 0,80 19,29
Calha Cobertura 6 12,96 45,62 0,90 54,02
Calha Cobertura 8 10,51 57,07 0,20 21,92
Calha Cobertura 9 6,72 34,40 0,20 13,60
Calha Cobertura 10 5,99 22,71 0,20 10,53

16.004.0015-A

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO 

COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 

6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

16.020.0002-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-

A,C/ESP.4,00M,CONSUMOMINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA 

MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 

0,40KG/M2,INCL.ESTE,EMSUBSTRATO C/CAIMENTO 

1%,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA.

Área de Dobra



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde de Niterói
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Obra: REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Preços: abr-22
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Calha Cobertura 11 9,29 44,28 0,20 18,15
Calha Cobertura 13 7,29 38,97 0,20 15,08
Calha Auditório 7,56 23,00 0,30 14,46

Total 360,83 M2

16.05 SBC 360,83 M2

Proteção Impermeabilização

Área Piso Perímetro Altura Área Total

Área Técnica das Caixas D'Água 84,00 42,20 0,80 117,76
Área Descoberta 1 62,30 35,22 0,80 90,48
Área Descoberta 2 9,45 12,30 0,80 19,29
Calha Cobertura 6 12,96 45,62 0,90 54,02
Calha Cobertura 8 10,51 57,07 0,20 21,92
Calha Cobertura 9 6,72 34,40 0,20 13,60
Calha Cobertura 10 5,99 22,71 0,20 10,53
Calha Cobertura 11 9,29 44,28 0,20 18,15
Calha Cobertura 13 7,29 38,97 0,20 15,08
Calha Auditório 7,56 23,00 0,30 14,46

Total 360,83 M2

16.06 EMOP 87,21 M

Calha Coberturas Metálicas
Metros Lineares

Cobertura 1 10,74
Cobertura 2 7,16
Cobertura 3 10,12
Cobertura 4 14,35

160363 PROTECAO MECANICA COM 3,5cm SOBRE IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA

Área de Dobra

16.007.0027-A
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N�26 COM 50CM DE 

DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Cobertura 4 14,35
Cobertura 5 4,61
Cobertura 7 9,05
Cobertura 12 14,08
Cobertura 15 17,10

Total 87,21 M

16.07 EMOP 175,49 M

Rufo Concreto
Metros Lineares

Cobertura 8 48,44
Cobertura 9 50,06
Cobertura 10 21,60
Cobertura 11 55,39

Total 175,49 M

16.08 SINAPI 179,76 M

Rufo Metálico
Metros Lineares

Cobertura 1 29,88
Cobertura 2 11,68
Cobertura 3 34,29
Cobertura 4 20,84
Cobertura 5 8,71
Cobertura 6 39,45
Cobertura 7 18,31
Cobertura 15 16,60

Total 179,76 M

16.09 EMOP 23,00 UN

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

15.003.0180-A
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

16.003.0050-A

RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE 

ESPESSURA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NOTRACO 1:3,INCLUSIVE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Fundação Municipal de Saúde de Niterói
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Obra: REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Preços: abr-22
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Quantidade

Calhas de Concreto 23,00

Total 23,00 UN

16.10 EMOP 406,71 M2

Área

40% Área da Cobertura Total 406,71

Total 406,71 M2

16.11 SINAPI 99,00 M

Metros Lineares

Cobertura 1 5,00
Cobertura 2 5,00
Cobertura 3 5,00
Cobertura 4 5,00
Cobertura 5 5,00
Cobertura 6 5,00
Cobertura 7 5,00
Cobertura 8 8,00
Cobertura 9 8,00
Cobertura 10 8,00
Cobertura 11 8,00
Cobertura 12 8,00
Cobertura 13 8,00

16.001.0061-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE 

PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU 

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

Cobertura 13 8,00
Cobertura 14 8,00
Cobertura 15 8,00

Total 99,00 M

16.12 EMOP 265,36 M

Metros Lineares

Chapim Concreto Cobertura 8 55,35
Chapim Concreto Cobertura 9 51,74
Chapim Concreto Cobertura 10 46,02
Chapim Concreto Cobertura 11 67,00
Chapim Platibanda Nova 45,25

Total 265,36 M

16.13 EMOP 10,10 M

Metros Lineares

Área Descoberta 01 10,10

Total 10,10 M

ETAPA 17 PINTURAS

17.01 EMOP 5.953,89 M2

1º Pavimento

13.365.0087-A
ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM, 

LARGURA DE 20CM, POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083

06.016.0050-A
GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM CAIXILHO,COM 

(15X50)CM,CONFORME ABNT NBR 10160.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

17.018.0265-A

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE 

PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

Área
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Pintura 

Parede
Pintura Teto Área Total

Nebul./Aplic. Medicamentos 119,70 70,30 190,00
Câmara Escura - 6,10 6,10
Comando 23,70 3,90 27,60
Vest. W.C - 3,30 3,30
Ante-Sala/Câmara Escura 26,40 4,48 30,88
Radiologia 54,84 19,56 74,40
Utilidades 1 - 2,74 2,74
Sutura 42,90 11,85 54,75
Sanitário - 5,40 5,40
Sanitário (Lado Gesso) - 4,00 4,00
Gesso 39,30 10,70 50,00
Samu 48,78 17,20 65,98
Copa - 6,40 6,40
W.C Samu - 4,10 4,10
ECG 23,13 3,70 26,83
Procedimentos 22,35 13,80 36,15
Sanit. (Procedimentos) - 2,80 2,80
Dispensário Medicamentos 41,31 9,50 50,81
Sanitário (Recepção) - 3,45 3,45
Consult. Ortopedia 38,10 10,05 48,15
Consultório 01 34,35 8,20 42,55
Consultório 02 34,80 8,40 43,20
Consultório 03 38,85 10,50 49,35
Consultório 04 38,85 10,50 49,35
Consultório 05 38,85 10,50 49,35
Depósito Soro 51,30 18,24 69,54
W.C - 6,46 6,46
DML - 3,40 3,40
Utilidades 2 - 4,00 4,00
Roupa Suja 14,70 1,50 16,20
Class. Risco 01 41,22 10,75 51,97
Class. Risco 02 39,87 11,15 51,02
Circulação 01 296,49 110,96 407,45
Circulação 02 379,05 121,47 500,52
Sanit. 01 - 1,74 1,74
Sanit. 02 - 2,40 2,40Sanit. 02 - 2,40 2,40
Fiocruz 132,09 50,29 182,38
Emergência 141,72 82,90 224,62
Observação Pediátrica 98,13 54,79 152,92
Banheiro (Pediatria) - 4,70 4,70
Observação Masc./Fem. 133,77 177,88 311,65
Banheiro (Obs. Masc.) - 4,70 4,70
Banheiro (Obs. Fem.) - 4,70 4,70
Quarto Individual (Isolamento) 01 41,40 11,90 53,30
Banheiro Isolamento 01 - 4,75 4,75
Ante-Câmara 28,62 5,50 34,12
Quarto Individual (Isolamento) 02 41,40 11,90 53,30
Banheiro Isolamento 02 - 3,90 3,90
Recepção 261,00 69,87 330,87
Morgue 45,30 14,50 59,80
Manutenção 45,09 13,50 58,59
Gerador 48,45 16,10 64,55

2º Pavimento

W.C 01 - 2,42 2,42
W.C 02 - 2,42 2,42
Sala Reunião 55,44 20,50 75,94
Administração 73,89 37,40 111,29
Serviço Social 42,51 11,74 54,25
Ouvidoria 42,63 11,90 54,53
Secretaria 36,60 7,40 44,00
Esterilização 01 41,70 9,90 51,60
Dep. Insumos 39,00 9,00 48,00
Hematologia/Bioquímica 38,70 31,56 70,26
Almoxarifado 83,97 32,30 116,27
DML 20,40 2,80 23,20
Almox. De Medicamentos 56,70 21,60 78,30
Esterilização 02 220,08 59,95 280,03
Hall 31,20 6,40 37,60
Plantão Motorista 36,60 9,30 45,90
Plantão Técnico 33,50 12,75 46,25
Banheiro Plantão 12,00 4,00 16,00
Circulação 01 123,57 41,82 165,39
Direção 50,88 17,80 68,68



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde de Niterói
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Obra: REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Preços: abr-22
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Sanit. (Direção) - 3,62 3,62
Servidor Inf. 26,64 4,35 30,99
Arquivo 68,70 40,70 109,40
Chefia Médica 51,90 18,00 69,90
Sanitário (Circ.) - 2,68 2,68
Quarto Masculino 46,08 14,40 60,48
Banheiro Masculino 10,30 2,90 13,20
Quarto Feminino 45,00 13,70 58,70
Banheiro Feminino 5,85 3,24 9,09
Circulação 02 231,48 79,17 310,65
Vestiário 01 21,67 12,71 34,38
Vestiário 02 21,67 12,71 34,38
Cozinha - 25,25 25,25
Refeitório 77,10 33,53 110,63
Nutrição 29,70 6,12 35,82
Varanda 61,20 - 61,20

Total 5.953,89 M2

17.02 EMOP 121,11 M2

Forro Chapas Aço

Área

Cobertura 01 26,00
Cobertura 02 16,18
Cobertura 03 47,88
Cobertura 04 31,05

Total 121,11 M2

17.03 EMOP 649,72 M217.025.0010-A
PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA 

BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS

17.017.0300-B

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO 

BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO 

E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

Área

Cobertural Total 649,72

Total 649,72 M2

ETAPA 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

18.01 EMOP 320,00 H

Remoção e Readequação das Condensadoras das Coberturas
Revisão e Manutenção das Evaporadoras

Meses Dias/Mês Horas/Dia Horas Totais

2,00 20,00 8,00 320,00

Total 320,00 H

18.02 EMOP 2,00 UN

Remoção e Readequação das Condensadoras das Coberturas
Revisão e Manutenção das Evaporadoras

Quantidade

2,00

Total 2,00 UN

18.03 SINAPI 200,00 M

20097 MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE REFRIGERACAO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS

07881 BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG, EMBALAGEM DESCARTAVEL

00039661 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Remoção e Readequação das Condensadoras das Coberturas
Revisão e Manutenção das Evaporadoras

Metros Lineares

200,00

Total 200,00 M

18.04 EMOP 7,00 UN

Quantidade

Administração 2,00
Conslt. Ext. 01 1,00
Conslt. Ortopedia 1,00
Sala de Gesso 1,00
Medicação 1,00
Raio-X 1,00

Total 7,00 UN

18.05 EMOP 2,00 UN

Quantidade

Circ. Emergência 1,00
Circ. Sala Amarela 1,00

Total 2,00 UN

18.030.0002-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

18.030.0003-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

Total 2,00 UN

18.06 EMOP 2,00 UN

Quantidade

Sala Amarela COVID 2,00

Total 2,00 UN

18.07 EMOP 15,00 UN

Quantidade

Fiocruz 1,00
Circulação Conslt. 2,00
Medicação 2,00
Sala Vermelha 3,00
Sala Amarela COVID 1,00
COVID Área Restrita 2,00
Recepção 4,00

Total 15,00 UN

18.030.0005-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

18.030.0007-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO


