ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Niter6i
Fundagdo Municipal de Satde de Niteréi
Nicleo de Engenharia e Arquitetura

REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Precos: abr-22
ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITEROI-RJ BDI:  25,00%
MEMORIA DE CACULO
ITEM CODIGO DESCRICAO QTDE UND.
ETAPA 1 SERVICOS, ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
1.01 EMOP 01.090.0000-A ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100,00 UR
EMOP 05.105.013 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS
meses dias/més horas/dia valor (R$)
5 X 10 X 4 X 126,38 = 25.276,00
EMOP 05.105.011( MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Retirada e Reinstalagdo Caixas D'agua
2,00 x 10,00 X 8,00 X 22,86 = 3.657,60
28.933,60 / 100
289,34
ETAPA 2 CANTEIRO DE OBRA
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS
2.01 EMOP 02.002.0012-A DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE 66,00 M2
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA
Canteiro
Altura Perimetro Area
2,20 30,00 66,00
Total 66,00 M2
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
2.02 EMOP 02.006.0015-A LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 5,00 UNXMES
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS
Canteiro
Quantidade Meses
1,00 5,00
Total 5,00 UNXMES
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
2.03 EMOP 02.016.0001-A ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 1,00 UN
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Canteiro
Quantidade
1,00
Total 1,00 UN
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
2.04 EMOP 02.020.0002-A BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE 6,00 M2
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Canteiro
Altura Largura Area
3,00 2,00 6,00
Total 6,00 M2
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M
2.05 EMOP 02.006.0020-A LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 5.00 UNXMES
: i ) C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS !
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT
Canteiro
Quantidade Meses
1,00 5,00
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Total 5,00 UNXMES
ETAPA 3 MOVIMENTO DE TERRA
ETAPA 4 TRANSPORTES
4.01 EMOP 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 2,00 UN
Canteiro Quantidade
Container 2,00
Total 2,00 UN
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
4.02 EMOP 04.020.0122-A VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 19.500,00 M2XKM
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
Perimetro Altura Area Distancia
20,00 5,50 650,00 30,00
Total 19.500,00 M2XKM
4.03 EMOP 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE 650,00 M2
: : ) ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL !
Canteiro Perimetro Altura Area
100,00 6,50 650,00
Total 650,00 M2
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
2.04 EMOP 04.014.0095-A COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 19.00 UN
: e EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA ’
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
Canteiro
Area Espessura Volume
Cobertura Aluminio 272,32 0,03 8,17
Cobertura Fibrocimento 244,71 0,05 12,24
Madeiramento Fibrocimento 244,71 0,1 24,47
Camada de Impermeabilizagdo 229,24 0,03 6,88
Demoligdo Manual Concreto - - 5,50
Demoli¢gdo Manual Alvenaria - - 2,82
Demoligdo Piso 71,75 0,03 2,15
Demoligdo Rodapés 3,33 0,03 0,10
Total 62,33
Empolamento 1,50
93,49
Cagamba 5M3
Adotado 19,00
Total 19,00 UN
ETAPA S5 SERVICOS COMPLEMENTARES
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
5.01 EMOP 05.006.0001-B 1.950,00 M2XMES
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA
Perimetro Altura Meses

100,00 6,50 3,00
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Total 1.950,00 M2XMES

5.02 EMOP 05.007.0007-A

Quantidade

60,00

Total

5.03 EMOP 05.008.0001-A

Perimetro

100,00

Total

5.04 EMOP 05.001.0040-A

Remocgdo de Cobertura Metalica Existente

Cobertura 01
Cobertura 02
Cobertura 03
Cobertura 04
Cobertura 05
Cobertura 06
Cobertura 07
Cobertura 12
Cobertura 14

Total

5.05 EMOP 05.001.0041-A

Remocgdo de Cobertura Fibrocimento Existente

Cobertura 8
Cobertura 9
Cobertura 10
Cobertura 11
Cobertura 13

Total

5.06 EMOP 05.001.0063-A

Area Técnica das Caixas D'Agua
Area Laje Cobertura 6

Calha de Alvenaria Cobertura 8
Calha de Alvenaria Cobertura 9
Calha de Alvenaria Cobertura 10
Calha de Alvenaria Cobertura 11

Total

5.07 EMOP 05.001.0001-A

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

Area Meses

0,30 5,00

90,00 M2XMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

Altura Area
6,50 650,00
650,00 M2
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE

SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA

Area Fator de Corregao Inc. Area Real
26,00 1,020 26,52
16,18 1,020 16,50
47,88 1,020 48,84
31,05 1,020 31,67
20,72 1,020 21,13
10,41 1,020 10,62
37,48 1,020 38,23
50,00 1,077 53,85
23,17 1,077 24,95
272,32 M2

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO
CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O
CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA

Area Fator de Corregio Inc. Area Real
108,63 1,020 110,80
146,00 1,020 148,92
91,11 1,020 92,93
186,04 1,020 189,76
68,00 1,020 69,36

611,78 M2

REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO

Area

84,00
94,50
11,76
11,76
11,97
15,25

229,24 M2

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

90,00 M2XMES

650,00 M2

272,32 M2

611,78 M2

229,24 M2

5,50 M3
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Perimetro Largura Area Espessura Volume
Rufo Concreto Cobertura 8 55,35 0,30 16,61 0,05 0,83
Rufo Concreto Cobertura 9 51,74 0,30 15,52 0,05 0,78
Rufo Concreto Cobertura 10 46,02 0,30 13,81 0,05 0,69
Rufo Concreto Cobertura 11 67,00 0,30 20,10 0,05 1,01
Chapim Concreto Cobertura 8 55,35 0,20 11,07 0,05 0,55
Chapim Concreto Cobertura 9 51,74 0,20 10,35 0,05 0,52
Chapim Concreto Cobertura 10 46,02 0,20 9,20 0,05 0,46
Chapim Concreto Cobertura 11 67,00 0,20 13,40 0,05 0,67
Total 5,50 M3

5.08 EMOP 05.001.0023-A DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE 282 M3
: o EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO !

Perimetro Largura Area
Platibanda Cobertura 5 4,70 0,60 2,82
Total 2,82 M3

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA
5.09 EMOP 05.001.0015-A DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 71,75 M2
CANTEIRO DE SERVICO

Area
Area Descoberta 1 62,30
Area Descoberta 2 9,45
Total 71,75 M2
5.10 EMOP 05.001.0078-A REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE 47,52 M
Perimetro
Area Descoberta 1 35,22
Area Descoberta 2 12,30
Total 47,52 M

511 EMOP 05.001.0172-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM 93,49 M3
: R CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA !

Volume
Conforme Retirada de Entulho 93,49

Total 93,49 M3

5.12 EMOP 05.001.0074-A REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE 44.37 M2
: o AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO !

Area
Retirada Forro Coberturale 2 44,37

Total 44,37 M2

5.13 EMOP 05.001.0162-A RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO 220 24 M2
: o LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO !

Area
Area Técnica das Caixas D'Agua 84,00
Area Laje Cobertura 6 94,50
Calha de Alvenaria Cobertura 8 11,76
Calha de Alvenaria Cobertura 9 11,76
Calha de Alvenaria Cobertura 10 11,97
Calha de Alvenaria Cobertura 11 15,25

Total 229,24 M2
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5.14 EMOP 05.001.0450-A LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 12.00 UN
: o 1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA '

Quantidade
Caixa D'Agua Existente 12,00
Total 12,00 UN
ETAPA 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
ETAPA7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZACGES
ETAPA 8 BASES E PAVIMENTOS
ETAPA 9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
ETAPA 10 FUNDAGCOES
ETAPA 11 ESTRUTURAS

RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR KGDE ACO
11.01 EMOP 11.016.0505-B NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E 450,00 KG
PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI

Peso (KG)

Recuperagdo Cobertura 12 450,00

Total 450,00 KG
ETAPA 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
12.01 EMOP 12.003.0180-B ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 40,44 M2
: R 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ’

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

Perimetro Altura Area
Platibanda Cobertura Nova 45,25 0,70 31,68
Alvenaria Calha Nova 16,80 0,20 3,36
Vio Ares Condicionados - - 5,40
Total 40,44 M2
ETAPA 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
13.01 EMOP 13.001.0015-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM 384,91 M2

DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

Area Lados Area Total
Platibandas Novas 31,68 2,00 63,35
Platibandas Existentes 152,02 2,00 304,04
Alvenaria Calha Nova 3,36 2,00 6,72
Vao Ares Condicionados 5,40 2,00 10,80
Total 384,91 M2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
13.02  SINAPI 87251 DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 71,75 M2
M2. AF_06/2014

Area

Area Descoberta 1 62,30
Area Descoberta 2 9,45
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Total 71,75 M2
13.03 SINAPI 28649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 47.52 M
: DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 !
Perimetro
Area Descoberta 1 35,22
Area Descoberta 2 12,30
Total 47,52 M
13.04 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 47,67 M2
12 Pavimento
Area
Nebul./Aplic. Medicamentos 7,03
Samu 1,72
Depésito Soro 3,60
Emergéncia 6,70
Banheiro (Pediatria) 2,40
Quarto Individual (Isolamento) 01 3,00
Banheiro Isolamento 01 4,75
Ante-Camara 1,00
Quarto Individual (Isolamento) 02 1,00
22 Pavimento
Administracao 3,70
Almox. De Medicamentos 2,16
Sanit. (Diregdo) 3,62
Arquivo 4,47
Cozinha 2,52
Total 47,67 M2
CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 1/4",PARA USO
. 10.014.0020-A
13.05 EMOP GERAL.FORNECIMENTO 617,96 KG
Peso
Area Espessura Volume Especifico Peso (KG)
(KG/M3)
Forro Cobertura 01 26,00 0,00065 0,0169 7.850,00 132,67
Forro Cobertura 02 16,18 0,00065 0,0105 7.850,00 82,56
Forro Cobertura 03 47,88 0,00065 0,0311 7.850,00 244,31
Forro Cobertura 04 31,05 0,00065 0,0202 7.850,00 158,43
Total 617,96 KG
CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO
. 05.026.0001-A
13.06 EMOP NAESPESSURA DE 1/4" 200,00 M
Metros Lineares
Forro Cobertura 01 50,00
Forro Cobertura 02 50,00
Forro Cobertura 03 50,00
Forro Cobertura 04 50,00
Total 200,00 M
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO,
13.07 SINAPI 98746 40,00 M

Forro Cobertura 01
Forro Cobertura 02

ESPESSURA=1/4". AF_06/2018

Perimetro

10,00
10,00
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Forro Cobertura 03 10,00
Forro Cobertura 04 10,00
Total 40,00 M
ETAPA 15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E MECANICAS
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000
- EMOP 15.005.0201-A BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 7.00 UN
: R APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE !
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN
Quantidade
Administracdo 2,00
Conslt. Ext. 01 1,00
Conslt. Ortopedia 1,00
Sala de Gesso 1,00
Medicagdo 1,00
Raio-X 1,00
Total 7,00 UN
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000
15.02 EMOP 15.005.0202-A BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 2.00 UN
: R APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ’
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN
Quantidade
Circ. Emergéncia 1,00
Circ. Sala Amarela 1,00
Total 2,00 UN
15.03 EMOP 15.005.0204-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 2,00 UN
Quantidade
Sala Amarela COVID 2,00
Total 2,00 UN
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000
15.04 EMOP 15.005.0206-A BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 15.00 UN
: R APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ’
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDEN
Quantidade
Fiocruz 1,00
Circulagdo Conslt. 2,00
Medicagdo 2,00
Sala Vermelha 3,00
Sala Amarela COVID 1,00
COVID Area Restrita 2,00
Recepgdo 4,00
Total 15,00 UN
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO
15.05 EMOP 15.018.0474-A "U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 11,00 M
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Metros Lineares
Auditério 11,00
Total 11,00 M
ETAPA 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACGES
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Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado
0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral
(superior/inferior) e pintura em 1 face, recheio de poliester expandido (EPS
altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da
X C104.37.0150 (A
16.01 sco A ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os acessorios 405,01 M2
para fixacao e pintura eletrostatica com tinta em po, a base de poliester com
espessura de 60 micras, em estufa continua a 2000C, Facil & Rapido ou similar.
Fornecimento e colocacao.(desonerado)
o Fator de B
Area - Area Real
Corregao Inc.
Cobertura 1 26,00 1,020 26,52
Cobertura 2 16,18 1,020 16,50
Cobertura 3 47,88 1,020 48,84
Cobertura 4 31,05 1,020 31,67
Cobertura 5 20,72 1,020 21,13
Cobertura 6 94,50 1,020 96,39
Cobertura 7 37,48 1,020 38,23
Cobertura 12 52,82 1,077 56,89
Cobertura 15 54,40 1,020 55,49
Recuperagdo Cob. Auditério 20% Area Total 12,40 1,077 13,35
Total 405,01 M2
COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE
16.02 EMOP 16.011.0030-A ESPESSURA,INCLUSIVE FIXACAO,EXCLUSIVE ESTRUTURA.MEDIDO PELA AREA 23,17 M2
REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Area
Cobertura 14 23,17
Total 23,17 M2
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO
16.03 EMOP 16.004.0015-A COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 244,71 M2
6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
o Fator de B
Area - Area Real
Corregao Inc.
Cobertura 8 108,63 1,020 110,80
Cobertura 9 146,00 1,020 148,92
Cobertura 10 91,11 1,020 92,93
Cobertura 11 186,04 1,020 189,76
Cobertura 13 68,00 1,020 69,36
Total 611,78
Considerado 40% de substituicao 244,71
Total 244,71 M2
IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO lil-
A,C/ESP.4,00M,CONSUMOMINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA
16.04  EMOP 16.020.0002-A o~ L ’ /M2, / 360,83 M2

Impermeabilizagdo

MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO
0,40KG/M2,INCL.ESTE,EMSUBSTRATO C/CAIMENTO
1%,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO MECANICA.

Area de Dobra

Area Piso Perimetro Altura Area Total
Area Técnica das Caixas D'Agua 84,00 42,20 0,80 117,76
Area Descoberta 1 62,30 35,22 0,80 90,48
Area Descoberta 2 9,45 12,30 0,80 19,29
Calha Cobertura 6 12,96 45,62 0,90 54,02
Calha Cobertura 8 10,51 57,07 0,20 21,92
Calha Cobertura 9 6,72 34,40 0,20 13,60

Calha Cobertura 10

5,99 22,71 0,20 10,53
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Calha Cobertura 11 9,29 44,28 0,20 18,15
Calha Cobertura 13 7,29 38,97 0,20 15,08
Calha Auditério 7,56 23,00 0,30 14,46
Total 360,83 M2
16.05 SBC 160363 PROTECAO MECANICA COM 3,5cm SOBRE IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA 360,83 M2
Protegdo Impermeabilizagdo Area de Dobra
Area Piso Perimetro Altura Area Total
Area Técnica das Caixas D'Agua 84,00 42,20 0,80 117,76
Area Descoberta 1 62,30 35,22 0,80 90,48
Area Descoberta 2 9,45 12,30 0,80 19,29
Calha Cobertura 6 12,96 45,62 0,90 54,02
Calha Cobertura 8 10,51 57,07 0,20 21,92
Calha Cobertura 9 6,72 34,40 0,20 13,60
Calha Cobertura 10 5,99 22,71 0,20 10,53
Calha Cobertura 11 9,29 44,28 0,20 18,15
Calha Cobertura 13 7,29 38,97 0,20 15,08
Calha Auditério 7,56 23,00 0,30 14,46
Total 360,83 M2
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N€»26 COM 50CM DE
. 16.007.0027-A
16.06 EmoP DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 87,21 M
Calha Coberturas Metdlicas
Metros Lineares
Cobertura 1 10,74
Cobertura 2 7,16
Cobertura 3 10,12
Cobertura 4 14,35
Cobertura 5 4,61
Cobertura 7 9,05
Cobertura 12 14,08
Cobertura 15 17,10
Total 87,21 M
RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE
16.07 EMOP 16.003.0050-A ESPESSURA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 175,49 M
AREIA,NOTRACO 1:3,INCLUSIVE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Rufo Concreto
Metros Lineares
Cobertura 8 48,44
Cobertura 9 50,06
Cobertura 10 21,60
Cobertura 11 55,39
Total 175,49 M
16.08 SINAPI 04231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, 17976 M
: INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
Rufo Metdlico
Metros Lineares
Cobertura 1 29,88
Cobertura 2 11,68
Cobertura 3 34,29
Cobertura 4 20,84
Cobertura 5 8,71
Cobertura 6 39,45
Cobertura 7 18,31
Cobertura 15 16,60
Total 179,76 M
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6".FORNECIMENTO E
16.09 EMOP 15.003.0180-A 23,00 UN

COLOCACAO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Niter6i
Fundagdo Municipal de Satde de Niteréi
Nicleo de Engenharia e Arquitetura

REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Precos: abr-22
ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITEROI-RJ BDI:  25,00%
MEMORIA DE CACULO
Quantidade
Calhas de Concreto 23,00
Total 23,00 UN

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE
PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU

16.10 EMOP 16.001.0061-A PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 406,71 M2
COLOCACAO
Area
40% Area da Cobertura Total 406,71
Total 406,71 M2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES

1611 SINAPI 91791 VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. 99,00 M
AF_10/2015
Metros Lineares
Cobertura 1 5,00
Cobertura 2 5,00
Cobertura 3 5,00
Cobertura 4 5,00
Cobertura 5 5,00
Cobertura 6 5,00
Cobertura 7 5,00
Cobertura 8 8,00
Cobertura 9 8,00
Cobertura 10 8,00
Cobertura 11 8,00
Cobertura 12 8,00
Cobertura 13 8,00
Cobertura 14 8,00
Cobertura 15 8,00
Total 99,00 M

16.12 EMOP 13.365.0087-A ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM, 265.36 M
. T LARGURA DE 20CM, POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083 ’

Metros Lineares

Chapim Concreto Cobertura 8 55,35
Chapim Concreto Cobertura 9 51,74
Chapim Concreto Cobertura 10 46,02
Chapim Concreto Cobertura 11 67,00
Chapim Platibanda Nova 45,25
Total 265,36 M

16.13 EMOP 06.016.0050-A GRELHA PARA CANALETA DE FERRO FUNDIDO,COM CAIXILHO,COM 10.10 M
’ R (15X50)CM,CONFORME ABNT NBR 10160.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO !

Metros Lineares
Area Descoberta 01 10,10
Total 10,10 M
ETAPA 17 PINTURAS

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE
1700 EMOP 17.018.0265-A PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAGO DE 5.953.89 M2

SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE
ACARANMENTN

12 Pavimento

Area



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Niter6i
Fundagdo Municipal de Satde de Niteréi
Nicleo de Engenharia e Arquitetura

REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Precos: abr-22
ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITEROI-RJ BDI:  25,00%
MEMORIA DE CACULO
Pintura  pintura Teto Area Total
Parede

Nebul./Aplic. Medicamentos 119,70 70,30 190,00
Camara Escura - 6,10 6,10
Comando 23,70 3,90 27,60
Vest. W.C - 3,30 3,30
Ante-Sala/Camara Escura 26,40 4,48 30,88
Radiologia 54,84 19,56 74,40
Utilidades 1 - 2,74 2,74
Sutura 42,90 11,85 54,75
Sanitario - 5,40 5,40
Sanitario (Lado Gesso) - 4,00 4,00
Gesso 39,30 10,70 50,00
Samu 48,78 17,20 65,98
Copa - 6,40 6,40
W.C Samu - 4,10 4,10
ECG 23,13 3,70 26,83
Procedimentos 22,35 13,80 36,15
Sanit. (Procedimentos) - 2,80 2,80
Dispensario Medicamentos 41,31 9,50 50,81
Sanitario (Recepgdo) - 3,45 3,45
Consult. Ortopedia 38,10 10,05 48,15
Consultério 01 34,35 8,20 42,55
Consultério 02 34,80 8,40 43,20
Consultério 03 38,85 10,50 49,35
Consultério 04 38,85 10,50 49,35
Consultério 05 38,85 10,50 49,35
Depésito Soro 51,30 18,24 69,54
w.Cc - 6,46 6,46
DML - 3,40 3,40
Utilidades 2 - 4,00 4,00
Roupa Suja 14,70 1,50 16,20
Class. Risco 01 41,22 10,75 51,97
Class. Risco 02 39,87 11,15 51,02
Circulagdo 01 296,49 110,96 407,45
Circulagdo 02 379,05 121,47 500,52
Sanit. 01 - 1,74 1,74
Sanit. 02 - 2,40 2,40
Fiocruz 132,09 50,29 182,38
Emergéncia 141,72 82,90 224,62
Observagao Pediatrica 98,13 54,79 152,92
Banheiro (Pediatria) - 4,70 4,70
Observagdo Masc./Fem. 133,77 177,88 311,65
Banheiro (Obs. Masc.) - 4,70 4,70
Banheiro (Obs. Fem.) - 4,70 4,70
Quarto Individual (Isolamento) 01 41,40 11,90 53,30
Banheiro Isolamento 01 - 4,75 4,75
Ante-Camara 28,62 5,50 34,12
Quarto Individual (Isolamento) 02 41,40 11,90 53,30
Banheiro Isolamento 02 - 3,90 3,90
Recepgao 261,00 69,87 330,87
Morgue 45,30 14,50 59,80
Manutengao 45,09 13,50 58,59
Gerador 48,45 16,10 64,55
22 Pavimento

w.co1 - 2,42 2,42
W.C 02 - 2,42 2,42
Sala Reunido 55,44 20,50 75,94
Administracao 73,89 37,40 111,29
Servigo Social 42,51 11,74 54,25
Ouvidoria 42,63 11,90 54,53
Secretaria 36,60 7,40 44,00
Esterilizagao 01 41,70 9,90 51,60
Dep. Insumos 39,00 9,00 48,00
Hematologia/Bioquimica 38,70 31,56 70,26
Almoxarifado 83,97 32,30 116,27
DML 20,40 2,80 23,20
Almox. De Medicamentos 56,70 21,60 78,30
Esterilizagdo 02 220,08 59,95 280,03
Hall 31,20 6,40 37,60
Plantdao Motorista 36,60 9,30 45,90
Plantdo Técnico 33,50 12,75 46,25
Banheiro Plantdo 12,00 4,00 16,00
Circulagdo 01 123,57 41,82 165,39

Diregdo 50,88 17,80 68,68



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Niter6i
Fundagdo Municipal de Satde de Niteréi
Nicleo de Engenharia e Arquitetura

REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Precos: abr-22
Local: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITEROI-RJ BDI:  25,00%
MEMORIA DE CACULO
Sanit. (Diregdo) - 3,62 3,62
Servidor Inf. 26,64 4,35 30,99
Arquivo 68,70 40,70 109,40
Chefia Médica 51,90 18,00 69,90
Sanitario (Circ.) - 2,68 2,68
Quarto Masculino 46,08 14,40 60,48
Banheiro Masculino 10,30 2,90 13,20
Quarto Feminino 45,00 13,70 58,70
Banheiro Feminino 5,85 3,24 9,09
Circulagdo 02 231,48 79,17 310,65
Vestidrio 01 21,67 12,71 34,38
Vestidrio 02 21,67 12,71 34,38
Cozinha - 25,25 25,25
Refeitério 77,10 33,53 110,63
Nutricao 29,70 6,12 35,82
Varanda 61,20 - 61,20
Total 5.953,89 M2
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
17.02 EMOP 17.017.0300-B BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO 121,11 M2
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
Forro Chapas Ago
Area
Cobertura 01 26,00
Cobertura 02 16,18
Cobertura 03 47,88
Cobertura 04 31,05
Total 121,11 M2
17.03 EMOP 17.025.0010-A PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA 649.72 M2
’ e BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS ’
Area
Cobertural Total 649,72
Total 649,72 M2
ETAPA 18 APARELHOS HIDRAULICOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
18.01 EMOP 20097 MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE REFRIGERACAO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 320,00 H
DFSONFRANOS
Remocgdo e Readequagdo das Condensadoras das Coberturas
Revisdo e Manutengao das Evaporadoras
Meses Dias/Més Horas/Dia Horas Totais
2,00 20,00 8,00 320,00
Total 320,00 H
18.02 EMOP 07881 BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG, EMBALAGEM DESCARTAVEL 2,00 UN
Remocgdo e Readequacdo das Condensadoras das Coberturas
Revisdo e Manutengao das Evaporadoras
Quantidade
2,00
Total 2,00 UN
18.03 SINAPI 00039661 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 200,00 M

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Niter6i
Fundagdo Municipal de Satde de Niteréi
Nicleo de Engenharia e Arquitetura

REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL INTERNA DA UMAM Precos: abr-22
ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES, S/N, PIRATININGA, NITEROI-RJ BDI:  25,00%
MEMORIA DE CACULO
Remocgdo e Readequagdo das Condensadoras das Coberturas
Revisdo e Manutengao das Evaporadoras
Metros Lineares
200,00
Total 200,00 M
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1
18.04 EMOP 18.030.0002-A CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 7,00 UN
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
Quantidade
Administracao 2,00
Conslt. Ext. 01 1,00
Conslt. Ortopedia 1,00
Sala de Gesso 1,00
Medicagdo 1,00
Raio-X 1,00
Total 7,00 UN
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1
18.05 EMOP 18.030.0003-A CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 2,00 UN
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
Quantidade
Circ. Emergéncia 1,00
Circ. Sala Amarela 1,00
Total 2,00 UN
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1
18.06 EMOP 18.030.0005-A CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 2,00 UN
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
Quantidade
Sala Amarela COVID 2,00
Total 2,00 UN
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1
18.07 EMOP 18.030.0007-A CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 15,00 UN

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

Quantidade
Fiocruz 1,00
Circulagdo Conslt. 2,00
Medicagdo 2,00
Sala Vermelha 3,00
Sala Amarela COVID 1,00
COVID Area Restrita 2,00
Recepgdo 4,00

Total 15,00 UN



