
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

GEM - GERÊNCIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

NEA - NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO:

ETAPA 18: APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

1.1 EMOP 01.090.0000-A 100,00 UNID

Código Descrição Unid. Quant. R$ Unit. R$ Total

20064 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA,

INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 480,00 27,40 13.152,00

20013 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 480,00 23,45 11.256,00

' 20018 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU

ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E

CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESONERADOS

H 80,00 133,99 10.719,20

Total 35.127,20

TOTAL       = 35.127,20 /100           =  R$      351,27 

4 meses    x          10 dias/mês       x        2,00 horas/dia      =    80,00 horas

REFORMA DO PMF WILMA SPIN (VILA IPIRANGA), SITUADO À RUA TENENTE OSÓRIO, S/N, BAIRRO FONSECA - NITERÓI - RJ.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

4 meses    x         15 dias/mês       x        8 horas/dia     =   480,00 horas

4 meses    x         15 dias/mês       x        8 horas/dia     =   480,00 horas
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