



ESPECIFICAÇÃO:

REFORMA DO PMF WILMA SPIN (VILA IPIRANGA), SITUADO À RUA TENENTE OSÓRIO, S/N, BAIRRO FONSECA - NITERÓI - RJ.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ETAPA 18: APARELHOS HIDRÁLICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

1.1	EMOP	01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00	UNID
-----	------	---	--------	------

Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
20064	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	480,00	27,40	13.152,00
4 meses x 15 dias/mês x 8 horas/dia = 480,00 horas					
20013	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	480,00	23,45	11.256,00
4 meses x 15 dias/mês x 8 horas/dia = 480,00 horas					
20018	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	80,00	133,99	10.719,20
4 meses x 10 dias/mês x 2,00 horas/dia = 80,00 horas					
Total					35.127,20

TOTAL = 35.127,20 /100 = R\$ 351,27