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CONCORRENCIA PUBLICA n° 259/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
(SMHRF)
CONCORRENCIA
TECNICA E PRECO.

CONTRATANTE (Unidade Gestora — UG: 985.865)
Modalidade: Concorréncia Eletronica.

MUNIC{PIO DE NITEROI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E
REGULARIZACAO FUNDIARIA

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) e
execucdo do Trabalho Técnico Social (TTS) no Residencial Viver Melhor destinado as 96
familias.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 326.370,00 (trezentos e vinte e seis mil e trezentos e setenta reais).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 17/12/2026 as 11:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Técnica e prego

MODO DE DISPUTA:
Fechado
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EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA
(SMHRF)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 259/2026
Processo n®° NIT-050124/000250/2026

Torna-se publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E
REGULARIZACAO FUNDIARIA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO, sediado(a) Rua Visconde de Sepetiba, n® 987/4%ndar, Niterdi, RJ, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e do Decreto n° 14.730, de 13 de fevereiro de 2023, Lei Mun.
4.032/2025 e Portaria MCID 75/2025 e demais legisla¢do aplicavel e, ainda, de acordo com as
condigoes estabelecidas neste Edital no dia 17/12/2026.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a Contratacdo de empresa especializada para elaboracio do
Projeto de Trabalho Social (PTS) e execu¢do unificada do Trabalho Técnico Social (TTS) no
Residencial Viver Melhor, destinado a 96 familias. conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. ALEIN°4.032, DE 26 DE JUNHO DE 2025 estabelece que:

Art. 1° Fica estabelecida a destinagdo do percentual minimo de 3% (trés por cento)
dos imoveis do Programa Minha Casa, Minha Vida - FAR e de outros programas de
moradia popular instituidos ou mantidos pelo Municipio de Niteroi, a populag¢do em
situac¢do de rua.

1.2.1 O servico compreende a realizagdo de diagnostico socio territorial (leitura técnico-
comunitaria), mobilizagdo comunitaria, oficinas socioeducativas e suporte a gestdo condominial

1.2.2 Para execugdo do objeto ndo ha exigéncia de contrapartida financeira ou nao financeira por
parte do Municipio de Niterdi, sendo o custeio integral das atividades asseguradas por recursos
provenientes de convénio celebrado com a Caixa Econdmica Federal, para fins de contratagao
para elaboracao e execucao do Trabalho Social (TS) no Residencial Viver Melhor.
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1.2.3 A licitagdo sera realizada em um Unico grupo com dois itens.

ITE Descriciao do objeto CATS Qt Un :IJ?lli(t);rio Valor Total Prazo de
M com especificacoes ER d id. (RS) (RS) Validade

Elaboracao do
Projeto de
Trabalho Social
(PTS): Realizacao
de diagndstico
socioecondmico
(leitura técnico- k |
1 comunitéria), visio | 23124 1 Un | RS RS 15.000,00 cinco) dias

de futuro . id. 15.000,00 corridos
planejamento  das
acoes
socioeducativas em
conformidade com a
Portaria MCID n°
75/2025.

30 (trinta) a 45
(quarenta e

Execucio do
Trabalho Técnico
Social (TTS):
Implementagao e
monitoramento das
agoes lanejadas .
(rilobilizagglo, : 23124 Un RS 24 (vinte e
educacdo financeira, ! id 12.973,75 R$ 311.370,00 quatro)
ambiental e gestdo fneses
condominial) com
emissdo mensal de
Relatorios de
Acompanhamento
(RATS).

RS
Valor Total Estimado R$ 326.370,00 326.370,00

* Valor Global Méaximo de Referéncia: R$ 326.370,00 (trezentos e vinte e seis mil e trezentos e setenta reais).

* Composicao: O valor contempla a elaboragdo do projeto (PTS) e a execucao social por um ciclo de 24 (vinte
quatro) meses. A execugdo do Trabalho Social tera inicio a partir da formalizacio do contrato, abrangendo as
etapas prévias, concomitantes e posteriores ao processo de assentamento dos beneficiarios. A abrangéncia do
contrato estard condicionada ao assentamento das pessoas inseridas na execugdo social, com o desenvolvimento
das agdes antes, durante e apés os assentamentos, tendo como marco inicial a efetivacio contratada da
empresa.
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¢ Regime de Pagamento: Vinculado a entrega de produtos técnicos € RATS mensais devidamente atestados,
respeitando os marcos da Caixa Economica Federal.

1.3. Da Justificativa E Fundamentacao Legal

1.3.1. A intervencao social é condicdo obrigatéria e indissociavel da obra fisica para garantir a
regularidade institucional e a liberacao de recursos federais junto a Caixa Econdmica Federal.

1.3.2. A fundamentacdo legal baseia-se na Lei Federal n® 14.133/2021, na Portaria MCID n°
75/2025 (Ministério das Cidades) e na Lei Federal n® 14.620/2023 (Programa Minha Casa,
Minha Vida).
1.4. Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.4.1 Termo de Referéncia-Anexo 11
1.4.2 A planilha de custos unitarios; Anexo VI
1.4.3 O cronograma fisico-financeiro;
1.4.4 A indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica;
1.4.5 A minuta contratual;

1.4.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia 1til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3 O procedimento sera divulgado no sitio eletronico mencionado no item 2.1 e no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas — PNCP.

2.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
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informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo
identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

2.7. A obtencao dos beneficios a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario
de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

2.8 Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor anual
do contrato.

2.9. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.9.1 aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.9.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.9.3 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.9.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.9.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.9.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.9.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag@o do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissado de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.9.8agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, na qualidade de pessoa fisica ou de
representante de pessoa juridica;
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2.9.9 ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente
publico do 6rgiao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021

2.9.10 Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condicao;
2.9.11sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.9.12 empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.10 O impedimento de que trata o item 2.9.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.11 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.9.2 e 2.9.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.12  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

2.13 O disposto nos itens 2.9.2 e 2.9.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.14 Em licitagdes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.15 A vedagdo de que trata o item 2.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.15.1 Serd permitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio,
observadas as seguintes regras:

2.15.2 As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consorcio, subscrito por todas, onde deverd estar indicada a empresa lider
como responsavel principal perante o 6rgao licitante pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer,
assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como
também receber citacdo em Juizo;
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2.15.3 Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagao, de mais de
um consorcio ou de forma isolada;

2.15.4 O consoércio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua
constituicao e registro antes da celebracao do Contrato, nos termos do compromisso firmado;

2.15.5 As empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execu¢ao do Contrato;

2.15.6 A substitui¢do de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou
entidade contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio
possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitagdao técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa
substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo licitatério que originou o
contrato,

3 DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1 O or¢amento estimado da presente contratacdo ndo serd de caréater sigiloso.

4 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacao, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao de propostas
e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, as propostas
de técnica e as propostas de preco até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
publica.

4.3  Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresenta¢do de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo, a proposta de técnica e a proposta de preco, observado o disposto nos
itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

4.3.1 Na hipdtese acima, nao haverd ordem de classificacao na etapa de apresentacao da proposta
e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de
que trata o Capitulo 6 deste Edital.

4.4 No cadastramento da proposta de técnica e da proposta de preco, o licitante declarard, em

campo proprio do sistema, que:

4.4.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
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trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no

instrumento convocatorio;

4.4.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.4.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6  No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de
precos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n° 14.973, de 2024,
aplicaveis para o ano de apresentagdo da proposta.

4.7 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre o0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.” 14.133, de 2021.

4.7.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2 nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8  Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123, de 2006 a pessoa juridica:

4.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°
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4.8.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da
referida lei;

4.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.8.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
economica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.8.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes;

4.8.11. cujos titulares ou s6cios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacao
de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade

4.9 A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangoes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.10  Os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas de técnica e as propostas de prego
ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento, os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

4.11 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

4.12  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas dos
licitantes convocados, apds a apresentacdo de propostas.

4.13  Os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos no edital de licitagdo e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante mais
bem classificado, apds o encerramento da etapa competitiva, observado o prazo de que trata o item
7.13.1.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Wy

C HABITACAO
E REGULARIZACAO

FUNDIARIA

4.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

4.15 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

S DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta técnica, através do sistema eletrénico, contendo os
seguintes requisitos:

5.1.1. Plano de Trabalho e Metodologia de Execucao, detalhando a abordagem para os 5 eixos
da Portaria MCID n° 75/2025 e a estratégia especifica para a populacao em situagdo de rua.

5.1.2. Rela¢ao da Equipe Técnica Multidisciplinar, acompanhada de curriculos e declaragao de
disponibilidade, observando a experiéncia minima exigida de 3 anos para o Responsavel Técnico.

5.1.3. Atestados de Capacidade Técnico-Operacional, comprovando a execu¢do de servigos
similares atendendo ao quantitativo minimo de familias estabelecido no Termo de Referéncia.

5.2 O licitante devera enviar sua proposta de pregos mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.2.1 para o Grupo Unico (composto pelos Itens 1 e 2), respeitando o teto maximo de R$ (R$
326.370,00).

5.3  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

54  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

5.5 Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.7  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.8 Fica expressamente permitida a participagdo de Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) optantes pelo regime tributario do Simples Nacional (Lei Complementar n°
123/2006), haja vista que o objeto da presente licitacao consiste na prestagao de servigos técnicos
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especializados de natureza intelectual, executados sem dedicagdo exclusiva de mao de obra (nao-
DEMO), ndo restando caracterizada a cessao de mao de obra ou locacao de postos de trabalho para
fins de vedacao tributaria.

5.9 O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias), a contar da data de sua
apresentacao.

5.10  Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

5.11 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas do Estado, ou outros 6rgaos
de controle, e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugdo do contrato.

5.12  Sera adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentardo propostas que
permanecerdo em sigilo até o inicio da sessdo publica, sendo vedada a apresentagdo de lances.

5.13  Os custos minimos relevantes e demais informagoes referentes aos beneficios trabalhistas
encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2  Iniciada a sessdo publica, o Agente de Contratagdo/Comissdo deverd informar no sistema
0 prazo para a atribuicdo de notas a proposta de técnica e de prego, e a data e o horario para
manifestacdo da intencdo de recorrer do resultado do julgamento, nos termos do item 9.3 deste
Edital.

6.2.1 Eventual postergacdo do prazo a que se refere o item 6.2 deve ser comunicada
tempestivamente pelo Agente de Contratacao/Comissao, via sistema.

6.3 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

6.4  Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
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6.5 O Agente de Contratagao/Comissao verificara as condi¢des de participacdo no certame de
todos os licitantes, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e
no item 2.9 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.5.1 SICAF;

6.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

6.5.3 Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido;
6.6 A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.6.1 A consultano CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da
citada lei.

6.6.2 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.6.3 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.6.4 O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagado.

6.6.5 Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagao.

6.7  Na hipotese de inversdo das fases de habilitagao e julgamento, caso atendidas as condi¢des
de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.8  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs o Agente de Contratagao/Comissao verificara se o licitante faz
jus ao beneficio aplicado.

6.9  Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissdo realizard, em conjunto com a banca designada, a verificacdo da
conformidade das propostas.

6.10 Serdo desclassificadas as propostas que:
6.10.1 contiverem vicios insanaveis;
6.10.2 nao obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.10.3 apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;
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6.10.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.10.5 apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel,

6.10.6 forem formuladas por pessoa distinta da licitante;

6.11 Naavalia¢do de conformidade das propostas de técnica e de prego deverdo ser indicadas as
razoes de eventuais desclassificagoes.

6.12 A andlise e avaliagdo da conformidade das propostas sera iniciada pelo exame de
conformidade das propostas de técnica, observadas as regras e as condigdes previstas no Anexo I
deste edital.

6.13 A andlise dos quesitos de natureza qualitativa serd realizada pela banca designada, quando
houver.

6.14 No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta
Técnica (NT), de acordo com o seguinte pardmetro matematico:

6.14.1 Ponderacao Final: Técnica com peso de 70% e Prego com peso de 30%.

6.14.2 Foérmula da Proposta Técnica (NT): onde T1 ¢ a nota do licitante e T2 ¢ a maior nota do
certame.

6.14.3  Formula da Nota Final (NF);

6.14.4 Critérios do Anexo I: Os quesitos de pontuagdo devem focar na Capacidade Técnico-
Operacional (experiéncia com familias), Qualificacdo da Equipe (experiéncia superior a 3 anos) e
Metodologia de Trabalho (conforme Portaria MCID 75/2025).

6.15 Concluida a avaliagdio e ponderagdo das propostas técnicas, o Agente de
Contratacao/Comissao realizard a verificagdo da conformidade das propostas de preco.

6.16 No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.17 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

6.17.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.17.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.17.3 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
contratagdo semi-integrada ou contratagdo integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara
pela superacdo do valor global estimado;
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6.18 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

6.19  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Pregos elaborada pela
Administragado, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.

6.20 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao.

6.20.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

6.20.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

6.21 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da 4rea especializada
no objeto.

6.22  Serd atribuida ao licitante uma Nota da Proposta de Preco (NP), de acordo com o seguinte
pardmetro matematico:

NP =100 x (X1 /X2)

NP - Nota da proposta de preco do licitante;

X1 - Menor valor global proposto entre os licitantes classificados; e
X2 - Valor global proposto pelo licitante classificado.

6.23  Apos andlise das propostas de técnica e de prego, serd estabelecida a pontuagdo final dos
licitantes, de acordo com a média ponderada das valora¢des de acordo com a seguinte férmula:

NF = (70 * NT + 30 * NP)/100
onde:

NF = Nota Final;

NT = Nota da Proposta Técnica;

NP = Nota da Proposta de Pregos.
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6.24  Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.2 € 6.2.1, o sistema ordenara e divulgara as
notas ponderadas das propostas de técnica e de prego em ordem decrescente, considerando a maior
pontuagdo obtida, bem como informara as notas de cada proposta por licitante.

6.25 Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de andlise das propostas de técnica e de prego, sera
efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com a Nota Final da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de

2015.

6.25.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da maior Nota Final serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.25.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em prego que corresponda a Nota Final superior a
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicac¢do automatica para tanto.

6.25.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25.4 No caso de equivaléncia das Notas Finais atribuidas as microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta para
desempate.

6.25.5 A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendério de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.26 Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.26.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta de
preco em ato continuo a classificagao;
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6.26.1.1 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.26.1.2 desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.26.1.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos orgaos de controle;

6.26.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.26.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.26.2.2 empresas brasileiras;

6.26.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.26.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

6.27 Permanecendo o empate apos a aplicagdo de todos os critérios previstos no caput e no § 1°
do art. 60 da Lei 14.133, de 2021, realizar-se-4 o sorteio entre as propostas empatadas, de acordo
com a disponibilidade da funcionalidade pelo sistema adotado pelo Municipio.

6.28 Encerrada a etapa de analise das propostas, na hipdtese de a proposta de preco do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, o Agente de
Contratacao/Comissao podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definida a melhor Nota
Final entre os licitantes.

6.28.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

6.28.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.29 O resultado da negociagao sera registrado na ata da sessao publica e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.30 O Agente de Contratagao/Comissado solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada a negociacao realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares.
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6.31 E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo acima estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.32 O agente de contratagdo/comissao de contratacao realizard a verificagdo da observancia da
proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos
relevantes estabelecidos pela Administragdo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da
proposta ao objeto licitado e a compatibilidade do preco.

6.33 O agente de contratacdo/comissdo de contratagdo concederd o prazo de no minimo duas
horas para readequagdo da proposta quando esta ndo observar os custos unitdrios minimos
relevantes, sob pena de desclassificacao, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 2, de
7 de fevereiro de 2023.

6.34. Em caso de duvida na avaliacdo das propostas técnica ou financeira em razao da
complexidade do objeto ou sua especificidade, o Agente de Contratacdo/Comissao devera solicitar,
a qualquer tempo, o auxilio do 6rgdo responsavel pela fase preparatoria, que devera se manifestar
formal e motivadamente.

6.34.1. Apods a solicitagdo do auxilio mencionado no item 6.45, caberd ao Agente de
Contratagdo/Comissao decidir motivadamente.

7 DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2 Quando permitida a participa¢do de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.3 Nahipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n® 8.660, de

29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3.1. O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para
receber citagdo, intimagdo e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o
instrumento de mandato com os documentos de habilitagao.
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7.4  Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitagcdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada
consorciado.

7.4.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de PERCENTUAL 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes
individuais.

7.5 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderado ser apresentados em original, por
copia por meio eletronico, em formato digital, inclusive via sistemas oficiais como o SICAF, portal
de compras utilizado (Compras.gov.br) ou outro meio eletronico que assegure a autenticidade e
integridade do documento, nos termos do art. 12, inciso VI e art. 67, §1° da Lei n°® 14.133/2021;

7.5.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.6  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.7  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

7.8 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.9 O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracio de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.10  Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

7.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo
data e horario exclusivos, a ser agendado copli@administracao.niteroi.rj.gov.br , de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
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7.10.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

7.11 A habilitagdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.12  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.12.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdao no
momento da habilitagao.

7.13 A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.13.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacado/Comissao.

7.14 A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.15  Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 7.13.1, podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada da Comissdo/Agente de Contratacdo, a apresentacao de
novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas para:

a) a afericao das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apods a data de recebimento
das propostas;
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¢) suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente
pelo licitante;

d) suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratorio expedido
por 6rgao ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

7.16 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

7.17  Naandlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.

7.18 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.13.1.

7.19 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata
o subitem anterior.

7.20 A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para
participagdo na licitagao.

7.21 Quando a fase de habilita¢do anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apos o julgamento.

7.22  Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

7.22.1 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.22.2 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicoes.

7.23. Em caso de duvida na avaliacdo dos documentos de habilitagdo em razao da complexidade
do objeto ou sua especificidade, o Agente de Contratagdo/Comissao devera solicitar, a qualquer
tempo, o auxilio do 6rgao responsavel pela fase preparatoria, que deverd se manifestar formal e
motivadamente.
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7.23.1. Apds a solicitagdo do auxilio mencionado no item 7.23 caberd ao Agente de
Contratacao/Comissao decidir motivadamente.

7.24 DA FASE DE HABILITACAO TECNICA

7.24.1 QUALIFICACAO TECNICA:

7.24.2. Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacao de aptidao da empresa licitante para a
execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta licitacdo, mediante a apresentacdo de um ou mais atestados, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a execucdo satisfatoria de Trabalho
Técnico Social (TTS) ou Trabalho Social em empreendimentos habitacionais de interesse social.

7.24.2.1. Para fins de comprovagdo da parcela de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto, o(s) atestado(s) devera(ao) comprovar o atendimento de, no minimo, 48 (quarenta e oito)
familias beneficiarias (50% do objeto atual).

7.24.2.1.1. A exigéncia de atestado de capacidade técnica de atendimento minimo de 48 familias
(equivalente a 50% do escopo total de 96 familias beneficiarias) justifica-se pela complexidade
inerente a intervencdo social integrada sob o regime de propriedade condominial. O Trabalho
Técnico Social (TTS) em condominios exige eixos simultdneos de mobilizacdo, educacdo
ambiental, mediacdo de conflitos comunitarios e gestdo financeira condominial. Portanto, a
experiéncia operacional prévia em escala proporcional de no minimo 50% ¢ indispensavel para
comprovar que o licitante dispde de estrutura logistica, software de controle e equipe de campo
capazes de mitigar o risco de paralisacdes ou de rejeicoes de produtos pela Caixa Econdmica
Federal.

7.24.2.2. Sera admitida, para fins de comprovacao do quantitativo minimo exigido, a apresentacao
e o somatorio de diferentes atestados, desde que relativos a servicos executados de forma
concomitante ou sucessiva.

7.24.2.3. Os atestados deverdo conter informagdes tangiveis que permitam aferir a execucao de
atividades de diagnostico socioterritorial € mobilizagdo comunitaria, em conformidade com as
diretrizes do Ministério das Cidades.

7. 24.3. Capacidade Técnico-Profissional: Indicagdo de Equipe Técnica Multidisciplinar
minima, cujos profissionais deverdo possuir registro ou inscri¢do ativa nos respectivos
conselhos de fiscalizacdo profissional (CRESS, CRP ou conselho compativel com a formagao
exigida no Termo de Referéncia), composta por:

I. Responsavel Técnico (RT): Profissional de nivel superior com experiéncia minima comprovada
de 3 (trés) anos em planejamento ou execugdo de Trabalho Social em habitagao;

II. Mobilizador Social: Profissional com capacidade de articulagdo local e mediacdo comunitaria;
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II1. Gestor do Trabalho Social: Profissional com experiéncia em gestao de programas habitacionais
ou urbanizagao

8 DO TERMO DE CONTRATO

8.1  Apo6s a homologagdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente.

8.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

8.3  Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a)
encaminhda-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado
digitalmente em até 05 (cinco) dias uteis; ou c¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagao pela Administragao.

8.4  Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

8.5  Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou nao aceitar ou nao retirar
o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para assumir o compromisso nas condigdes
propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacao das sangdes previstas em Lei.

8.6  Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagdo nos termos do item anterior, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo, podera convocar os
licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de
melhor pre¢o, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatério; ou adjudicar e
celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negocia¢ao de melhor condigao.

8.7 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas
e a imediata perda da garantia de proposta apresentada, quando existente, em favor do 6rgao ou
entidade licitante.

8.8 A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma
do item
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9 DOS RECURSOS

9.1 A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulag@o ou revogacao da licitagcdo, observaré o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

93 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao
ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1 ainten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2 o prazo para a manifestagdo da intengcdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3 o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

9.3.4  na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagdo da ata de julgamento.

9.4  Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10
(dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

9.6  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.11 Em caso de duvida na avaliagdo dos recursos e/ou contrarrazdes em razao da complexidade
do objeto ou sua especificidade, o Agente de Contratacdo/Comissdo devera solicitar, a qualquer

23


https://www.gov.br/compras/pt-br

ey
C HABITACAO
: E REGULARIZACAO

FUNDIARIA

tempo, o auxilio do 6rgao responsavel pela fase preparatoria, que devera se manifestar formal e
motivadamente.

9.11.1 Apos a solicitagao do auxilio mencionado no item 9.11 cabera ao Agente de
Contratacao/Comissao decidir motivadamente.

10 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1 Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o
certame;

10.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta, em especial quando:

10.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

10.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

10.1.4 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao.

10.1.5 fraudar a licitagao.

10.1.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

10.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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10.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.
10.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n.° 12.846, de 2013.

10.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragao podera, apds regular processo
administrativo, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.2.1 adverténcia;
10.2.2 multa;
10.2.3 impedimento de licitar e contratar e

10.2.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3  Na aplicacao das sangdes serdao considerados:
10.3.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2 as peculiaridades do caso concreto
10.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

10.3.5 aimplantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos Orgdos de controle.

10.4 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

10.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, a multa serd de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5 Assancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6 Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, quando ndo se justificar
a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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10.8  Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7
e 10.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observaré o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora
da licitacao.

10.10 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

10.12 Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicagdo da sangdo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14 A aplicacdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao
de reparagao integral dos danos causados.

11 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1  Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tuteis antes da data da
abertura do certame.

11.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.
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11.3 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
do e-mail copli@administracao.niteroi.rj.gov.br, mediante confirmag¢ao de recebimento.

11.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

11.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

11.6  Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

11.7 Em caso de duvida na avaliagdo das impugnag¢des e pedidos de esclarecimentos em razao
da complexidade do objeto ou sua especificidade, o Agente de Contratagdo/Comissdao devera
solicitar, a qualquer tempo, o auxilio do 6rgdo responsavel pela fase preparatdria, que devera se
manifestar formal e motivadamente.

11.7.1 Apos a solicitagdo do auxilio mencionado no item 11.7 cabera ao Agente de
Contratagdo/Comissdo decidir motivadamente.

12 DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1  Sera divulgada ata da sess@o publica no sistema eletronico.

12.2  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em
contrario, pelo Agente de Contratacdo/Comissao.

12.3  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

12.4 A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.

12.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguran¢a da contratagao.

12.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas € a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.
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licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

12.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecerdo as disposi¢des deste Edital.

12.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP) e no enderego eletronico https://www.gov.br/pncp/pt-br.

12.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1 ANEXO I— Critérios de Pontuagdo das Propostas Técnicas
12.11.2 ANEXO Il —Termo de Referéncia
12.11.3 ANEXO IIl — Minuta de Termo de Contrato
12.11.4 ANEXO IV — Documentacdo exigida para Habilitacdo
12.11.5 ANEXO V — Termo de Ciéncia e Concordancia
12.11.6 ANEXO VI — Or¢camento estimado
12.11.7 ANEXO VII — Modelo de apresentagdo da proposta

Niteroi, 09 de setembro de 2026

Marcele Sardinha de Almeida
Secretaria Municipal de Habitagdo e
Regularizagcdo Fundiaria
SMHRF
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ANEXO I -

CRITERIOS DE PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA (NT)

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. O julgamento das propostas técnicas serd realizado por uma Banca Examinadora

designada, composta por, no minimo, 3 (trés) membros.

1.2. A pontuagao técnica total maxima ¢ de 100 (cem) pontos.

1.3. A Nota da Proposta Técnica (NT) final de cada licitante sera calculada pela formula: NT =
100 x (T1/T2), onde T1 ¢ a pontuagdo total do licitante e T2 é a maior pontuacio obtida entre

todos os participantes.

1.4. Conforme o critério de Técnica e Preco (70/30), o peso da proposta técnica na Nota Final

(NF) serd de 70%.

2. QUADRO DE VALORACAO TECNICA

verificar a robustez logistica e a satide financeira

da licitante para evitar abandono contratual

Quesito de . . Pontuacao
.. Parametro de Pontuacio , .
Avaliacao Maxima
Comprovacao de execuc¢do de projetos similares.

. A exigéncia de experiéncia com escalas

I. Capacidade ) . .

oo superiores a 200 familias justifica-se nao pelo
Técnico- ] . 35 pontos
. objeto atual (96), mas pela necessidade de
Operacional
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. ~ I1.1 Tempo de Experiéncia: Até 20 pontos (02
II. lifi
Quali lca’g:ao pts/ano). <br> I1.2 Titulacdo Académica Stricto
Do Responsavel Sensu: Mestrado ou Doutorado (10 pts). Vedada a 30 pontos
Técnico (RT)" equivaléncia direta entre tempo e titulo.
IIL.1: Coeréncia com os 5 Eixos da Portaria
MCID n° 75/2025 (10 pts). <br> I1L.2:
. Diagndstico Socioterritorial e conformidade com
II1. Metodologia e ) o
a LGPD no manejo de dados sensiveis (10 pts).
Plano de o . 35 pontos
<br> II1.3: Estratégia para Populagdo em
Trabalho ) .
Situag¢do de Rua (Lei n° 4.032/2025) (08 pts).
<br> I11.4: Logistica, Georreferenciamento e
adesdo ao IMR (07 pts).
PONTUACAO
TOTAL 100 pontos
MAXIMA

3. DETALHAMENTO DOS QUESITOS

QUESITO I — CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL (Empresa) -Maximo: 35

pontos) Sera pontuado o quantitativo de familias atendidas em atestados de TTS similares, além

das 48 familias exigidas para habilitacdo:

e 00 pontos: Atendimento de até 48 familias (atende apenas ao requisito de habilitacao).

e 15 pontos: Comprovagdo de atendimento de 49 a 100 familias.

e 25 pontos: Comprovagado de atendimento de 101 a 200 familias.

e 35 pontos: Comprovacao de atendimento superior a 200 familias.

Nota: Admite-se o somatorio de atestados para fins de pontuacdo.

QUESITO II - - QUALIFICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO (RT) — (Mximo:

30 pontos). A valoracdo qualitativa sera calculada de forma cumulativa e matematica, com base
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nos critérios de experiéncia de campo e titulagao do profissional indicado como Responsavel
Técnico pelo Trabalho Social (RT):Valoracao baseada na experiéncia do Responsavel Técnico

(RT) além dos 3 anos minimos exigidos:

Subquesito I1.1 — Tempo de Experiéncia Profissional Adicional do RT (Até 20 pontos):
e 00 pontos: Experiéncia profissional de até 3 anos completos (apenas habilitagdo).
e 10 pontos: Experiéncia profissional de 4 a 6 anos completos.
e 15 pontos: Experiéncia profissional de 7 a 10 anos completos.
e 20 pontos: Experiéncia profissional superior a 10 anos completos.
Subquesito I1.2 — Titulacado Académica Adicional do RT (Até 10 pontos):
e 00 pontos: RT com diploma de graduacao regular sem especializacio correlata.

e 05 pontos: RT com Pos-graduagdo Lato Sensu (Especializagdo ou MBA) concluida nas
areas de Servico Social, Habitagcdo, Gestao Publica ou Planejamento Urbano.

e 10 pontos: RT com Pds-graduagdo Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) concluida nas
areas de Servico Social, Habitagcdo, Gestao Publica ou Planejamento Urbano.

Nota 1: A pontuagdo deste quesito exige a apresentac¢do de Declaragdo de Disponibilidade
assinada pelo profissional indicado como Responsavel Técnico "RT”, atestando que
participara direta e pessoalmente da execugdo contratual (Art. 38 da Lei n° 14.133/2021).

QUESITO III - METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — (Maximo: 35
pontos). A Banca Examinadora atribuird as notas por meio da soma de pontos correspondentes
aos elementos metodologicos objetivos e atestados na Proposta Técnica, divididos nas seguintes
categorias de conformidade:

Subquesito III.1 — Adesao aos 5 Eixos Obrigatorios da Portaria MCID n°® 75/2025 (Até 10
pontos):

e 00 pontos: Proposta omissa ou que nao detalha agdes de campo especificas para todos os
5 eixos tematicos federais estabelecidos no art. 6° da Portaria.

e 05 pontos: Detalha as a¢des para os 5 eixos, mas nao correlaciona de forma estruturada as
atividades aos produtos, metas e meios de verificacao primarios (MVP) correspondentes.

e 10 pontos: Detalha com rigor metodoldgico as acdes para todos os 5 eixos da Portaria,
vinculando cada atividade do cronograma a uma meta fisica objetiva, produto e indicador
de qualidade.

Subquesito III.2 — Diagnodstico Socioterritorial, Pesquisa Censitaria e LGPD (Até 10
pontos):
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e 00 pontos: Planejamento genérico de diagndstico ou restrito a pesquisas amostrais por
amostragem rapida.

e 05 pontos: Apresenta proposta de leitura técnica comunitdria, mas falha em prever
mecanismos estatisticos de tabulagdo ou ndo indica politicas de conformidade para o
tratamento de dados sensiveis.

e 10 pontos: Apresenta plano detalhado para realizacdo de Pesquisa Censitaria
abrangendo 100% das 96 familias beneficiarias, incluindo: (i) fluxo e instrumento de
coleta socioeconOmica; (i1) mapeamento ¢ integracdo direta com a rede publica local
(CRAS/CREAS); e (iii) politica de conformidade e termo de tratamento de dados sensiveis
sob as regras da LGPD (Lei n°® 13.709/2018).

Subquesito I11.3 — Acompanhamento da Populacido em Situacdo de Rua (Até 8 pontos):
e 00 pontos: Limita-se a declarar formalmente a inten¢do de cumprir a Lei.

e 04 pontos: Planeja abordagem social para esse publico, mas ndo especifica fluxos com a
rede municipal especializada.

o 08 pontos: Apresenta estratégia robusta e especifica para o acolhimento do percentual de
no minimo 3% das unidades destinadas a popula¢io em situacio de rua (conforme a
Lei Municipal n° 4.032/2025), detalhando busca ativa, articulacdo intersetorial integrada
com os equipamentos especializados municipais (Centro POP, Consultério na Rua e
CAPS) e estratégias de inclusao condominial de pos-ocupacao.

Subquesito I11.4 — Logistica, Tecnologia e Controle de Glosas / IMR (Até 7 pontos):
e 00 pontos: Nao detalha canais de atendimento ou planos de monitoramento.

e 03 pontos: Prevé rotinas presenciais de plantdo social e Posto Territorial, mas nao descreve
ferramentas tecnoldgicas de fiscalizagao.

e 07 pontos: Comprova planejamento operacional rigoroso, detalhando: (i) escala fisica e
metodologica do plantdo presencial permanente no Posto Territorial; (i1) emprego de
recursos tecnologicos (como georreferenciamento de fotos em campo nas oficinas e
controle unificado de listas de presenca); e (iii) matriz de contingéncia logistica para
atendimento integral aos indicadores do IMR, mitigando riscos de glosas da Caixa
Econdmica Federal.

4. CRITERIOS DE DESEMPATE NA NOTA FINAL (NF)

Havendo empate na pontuag¢do final ponderada entre duas ou mais propostas de licitantes
habilitadas, o desempate dar-se-4 mediante a aplicagdo dos seguintes critérios, observando-se
rigorosamente a ordem preferencial abaixo estabelecida (Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021):
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1° Critério: Disputa Final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova

proposta de preco em ato continuo a classificagdao da sessao publica, no sistema eletronico (Art.
60, I, da Lei n°® 14.133/21);

2° Critério: Avaliacio do Desempenho Contratual Prévio dos licitantes, apurado
preferencialmente mediante os registros do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes
municipal ou nacional (Art. 60, II, da Lei n°® 14.133/21);

3° Critério: Desenvolvimento comprovado pelo licitante de acdes de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, mediante apresentacao de certidoes regulamentares (Art.
60, II1, da Lei n°® 14.133/21);

4° Critério: Desenvolvimento comprovado pelo licitante de Programa de Integridade
(Compliance), conforme as diretrizes e orientagcdes dos 6rgaos de controle (Art. 60, IV, da Lei
n° 14.133/21).

Nota: Persistindo o empate apos a aplicagdo dos critérios nacionais, serdo aplicadas de forma
subsidiaria e sucessiva as regras de preferéncia regional do §1°do art. 60 da Lein®14.133/2021
e, em ultima instdncia, o sorteio publico eletronico promovido pelo provedor do sistema.
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ANEXO I1
TERMO DE REFERENCIA — PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA-
SMHRF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9900028465/2026

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 A presente contratagdo consiste na prestacdo de servigos técnicos especializados para
a elaboracao e execucao unificada do Trabalho Social (TS) destinado as 96 familias

beneficiarias do Residencial Viver Melhor
1.2 A LEIN°4.032, DE 26 DE JUNHO DE 2025 estabelece que:

Art. 1° Fica estabelecida a destinagdo do percentual minimo de 3% (trés por cento)
dos imoveis do Programa Minha Casa, Minha Vida - FAR e de outros programas de
moradia popular instituidos ou mantidos pelo Municipio de Niteroi, a popula¢do em
situacdo de rua.

1.3. O servigo compreende a realizacdo de diagnéstico socio territorial (leitura técnico-
comunitaria), mobilizacdo comunitdria, oficinas socioeducativas e suporte a gestdo
condominial.

1.4 . Para execucdo do objeto ndo ha exigéncia de contrapartida financeira ou ndo financeira por
parte do Municipio de Niter6i, sendo o custeio integral das atividades asseguradas por recursos
provenientes de convénio celebrado com a Caixa Econdmica Federal, para fins de contratagao
para elaboragao e execucao do Trabalho Social (TS) no Residencial Viver Melhor.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboragao do Projeto de Trabalho Social
(PTS) e execugao do Trabalho Social (TS) no Residencial Viver Melhor.
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D iciao d Val
otfjszftigfoom 0 CATS Uni alor Valor Total Prazo de

ITE Qtd Unitario
especificagdes ER (R$)

d. (RS) Validade

Elaboracao
do Projeto
de Trabalho
Social
(PTS):
Realizacao
de
diagnostico
socioecond

miCC_> (leitura 30 (trinta) a 45
técnlco.- ‘ 2312 Uni RS RS (quarenta e cinco)
1 comunitaria) | 4 1 d 15.000,00 | 15.000,00 dias corridos

, visio de ' ’ ’
futuro e
planejament
o das acdes
socioeducati
vas em
conformidad
e com a
Portaria
MCID n°
75/2025.

Execucao
do
Trabalho

) Técnico
Social
(TTS):
Implementag
ao e

2312 Uni RS RS 24 (vinte e
4 1 d 12.973,75 311.370,00 quatro) meses
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monitorame
nto das agoes
planejadas
(mobilizagdo
, educacao
financeira,
ambiental ¢
gestao
condominial
) com
emissao
mensal  de
Relatoérios
de
Acompanha
mento
(RATS).

PRECO TOTAL PROJETADO RS 326.370,00 (trezentos e vinte e seis mil e trezentos e setenta reais)

* Valor Global Maximo de Referéncia é de 2,0% (dois por cento) R$ 326.370,00 (trezentos e vinte ¢ seis mil e
trezentos e setenta reais): O valor contempla a elaboragdo do projeto (PTS) e a execugdo social por um ciclo de 24
(vinte quatro) meses. A execucdo do Trabalho Social tera inicio a partir da formalizacdo do contrato,
abrangendo as etapas prévias, concomitantes e posteriores ao processo de assentamento dos beneficiarios. A
abrangéncia do contrato estara condicionada ao assentamento das pessoas inseridas na execugdo social, com o
desenvolvimento das agdes antes, durante e ap6s os assentamentos, tendo como marco inicial a efetivacio
contratada da empresa.

* Regime de Pagamento: Vinculado & entrega de produtos técnicos e RATS mensais devidamente atestados,
respeitando os marcos da Caixa Econémica Federal.

1.5. Da Justificativa E Fundamentacio Legal

1.5.1. A intervengdo social € condicao obrigatéria e indissocidvel da obra fisica para garantir a
regularidade institucional e a liberacdo de recursos federais junto a Caixa Economica Federal.

1.5.2. A fundamentacdo legal baseia-se na Lei Federal n® 14.133/2021, na Portaria MCID n°
75/2025 (Ministério das Cidades) e na Lei Federal n° 14.620/2023 (Programa Minha Casa,
Minha Vida).

1.6 Metodologia E Eixos De Atuacio
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1.61 A execucdo do Trabalho Social devera ser estruturada obrigatoriamente nos cinco eixos
definidos na Portaria MCID n°® 75/2025, assegurando a integragdo entre diagnostico,
planejamento, execucdo, monitoramento e sustentabilidade das acdes.

1.62 O planejamento e a execucao das atividades deverdo observar, de forma rigorosa, 0s €ixos
tematicos estabelecidos no art. 6° da referida Portaria, bem como seu detalhamento constante no
Anexo I, garantindo a adequada articulagdao entre as diretrizes normativas ¢ a realidade da
intervengao.

e Eixo I: Mobiliza¢do, comunicagdo e participacao social.

e FEixo II: Sustentabilidade da intervencdo (Gestao condominial autonoma e mediagao de
conflitos).

e Eixo III: Sustentabilidade ambiental, seguranca alimentar e promogao da satde.

e FEixo IV: Desenvolvimento socioecondmico (Educagao financeira e incremento de renda).

e Eixo V: Direitos humanos, educac¢ao, cidadania e cultura.

1.7. Da Qualificacao Técnica (Equipe Minima)

1.7.1 A equipe técnica conter no minimo: Responsavel Técnico pelo Trabalho Social; Gestor do
Trabalho Social; Mobilizador Social; e, quando aplicével, profissional com experiéncia em

gestao condominial.

1.7.2 Deverao ser apresentados curriculos e documentos comprobatérios de experiéncia dos
profissionais indicados.

1.7.3A contratada devera alocar equipe multidisciplinar composta por:

e Responsavel Técnico (RT): Nivel superior (Servigo Social, Psicologia, Pedagogia ou
Ciéncias Sociais), com experiéncia minima comprovada de 3 anos em habitagdo e registro
ativo no conselho de classe.

e Mobilizador Social: Profissional com capacidade de articulagdo local e mediacao
comunitaria.

¢ Gestor(a) do Trabalho Social: Profissional de nivel superior, com formag¢do em Servi¢o
Social, Sociologia, Psicologia, Pedagogia, Ciéncias Sociais, Administragdo Publica,

Planejamento Urbano ou éreas afins, com experiéncia comprovada em cooperagdo, gestao
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ou execucdao de Trabalho Social vinculado a programas habitacionais, de urbanizagao,

regularizagdo fundiaria ou politicas publicas correlatas.

e Profissional com experiéncia em Gestio Condominial: Profissional de nivel superior

ou técnico, com formagdo compativel, com experiéncia comprovada em gestao

condominial, organizagdo comunitdria ou apoio a implantacdo e organizagdo de

condominios habitacionais.

e Capacidade Operacional: Comprovacao de aptidao via atestados de servigos similares e

declaracao de estrutura fisica (escritdrio) compativel, passivel de vistoria georreferenciada.

1.7.4 A equipe técnica podera ser composta por profissionais com acumulo de fungdes, desde
que demonstrada a compatibilidade técnica, a formagdo adequada e a capacidade de execugao
das atividades previstas no Plano de Trabalho Social, conforme admitido pela Portaria n°
75/2025 do Ministério das Cidades.

1.7.5. Do atendimento a populagdo em situacao de rua:

1.7.5.1. Para as familias beneficiarias em situag@o de rua, nos termos do art. 1° da Lei Municipal
n°® 4.032, de 26 de junho de 2025, a contratada devera desenvolver metodologia especifica de
abordagem, acolhimento e acompanhamento social, compatibilizada com o Plano de Trabalho
Social geral, observadas as diretrizes da Portaria MCID n° 75/2025 e da Portaria Conjunta
MCID/MDHC/MDS n° 4, de 20 de margo de 2025.

1.7.5.2. A equipe técnica minima referida no item 1.5.1 serd responsavel pelo atendimento a
essa populagdo, cabendo a contratada demonstrar, no Projeto de Trabalho Social (PTS), os
procedimentos de identificacdo, abordagem, articulagdo com a rede socioassistencial do
Municipio e acompanhamento das familias em situagdo de rua até a plena inser¢do habitacional.

1.7.5.3. Os encaminhamentos e as articulagdes previstos no subitem anterior deverdo ser
registrados nos Relatorios de Acompanhamento do Trabalho Social (RATS) mensais, para fins
de fiscalizagdo e de prestacdo de contas.

1.7.6. A contratada deverd indicar a carga hordria semanal minima de dedica¢do de cada
profissional da equipe técnica ao objeto contratado, compativel com o cronograma fisico das
acOes previstas no Plano de Trabalho Social, observado o quantitativo de familias beneficiarias
e as fases de execug¢ao definidas no item 1.8.

1.8. Produtos, Cronograma E Pagamento

1.8.1. Produtos: Entrega mensal dos Relatorios de Acompanhamento do Trabalho Social
(RATS), contendo fotos georreferenciadas, listas de presenca e relatos técnicos.
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1.8.2 Deverao ser previstos os produtos, prazos de execucao e cronograma fisico.

1.8.3 Condigao de Inicio: O pagamento ¢ estritamente vinculado a entrega de produtos técnicos
e dos Relatoérios de Acompanhamento do Trabalho Social (RATS) mensais, devidamente
atestados pela fiscalizacdo;

1.8.3.1 Primeiro Marco de Execugdo: O primeiro RATS deve ser apresentado até o atingimento
de 80% (oitenta por cento) da execugdo fisica da obra do Residencial, em conformidade com a
Portaria MCID n° 75/2025.

1.8.3.2 Regra de Pé4s-Ocupagdo: No minimo 70% do valor total do contrato deve ser
obrigatoriamente aplicado na fase de pds-ocupacdo, que terd duracdo de 24 (vinte e quatro)
meses.

1.8.3.3Garantia de Encerramento (Reten¢do): O montante de 5% do valor total da
contratacdo ficard bloqueado e s6 serd liberado ap6s a aprovacao do Relatério Final pela Caixa
Econdmica Federal.

1.8. 4 Da Reprogramacao das Ac¢des: Em estrita observancia ao Art. 15 e ao Art. 30, inciso
VII, da Portaria MCID n° 75/2025, ser4d admitida a reprogramacio das acées do Trabalho
Social sempre que houver necessidade de adequacdo ao cronograma fisico das obras ou diante
de novas especificidades identificadas durante a execugdo do projeto.

1.8.4.1. A proposta de reprogramacao devera ser apresentada pela contratada mediante justificativa
técnica circunstanciada, contendo a revisdo do cronograma fisico-financeiro e a manuten¢do da
coeréncia com os eixos tematicos do PTS original.

1.8.4.2. Toda e qualquer reprogramagado do Trabalho Social estd condicionada a aprovagao prévia
da Secretaria Municipal de Habitacdo (SMHRF) e, subsequentemente, a validagdo técnica do
Agente Financeiro (Caixa Econdmica Federal), visando garantir a funcionalidade e a
funcionalidade social da intervenc¢ao.

1.9. Estimativa Orcamentaria

‘Item ‘H‘Descrigﬁo HValor Estimado
| Elaboragao do Projeto (PTS) e 30
1 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) (RS 15.000,00

-dias corridos

| Execucdo do Trabalho 24 (vinte
€ quatro) meses.

‘Total ‘mValor total estimado HR$ 326.370,00

*Tabela exemplificativa

2 R$ 311.370,00
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1.9.1 Fases de Execucio
Fase 1 — Diagnostico e Planejamento (30 a 45 dias) corridos
* Elaboracdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) com diagnéstico socioterritorial
participativo
* Andlise socioeconomica das 96 familias

* Apresentagdao do PTS aprovado a SMHRF e Caixa Econdmica Federal

Fase 2 — Execugdo Principal prazo de 24 meses:
* Execuglo plena de todas as atividades dos cinco eixos tematicos
* Realizagdo de reunides, oficinas, atividades coletivas ¢ individuais
» Acompanhamento mensal com entrega de RATS (Relatorios de Acompanhamento do
Trabalho Social)
*  Monitoramento continuo de indicadores de desempenho

Fase 3 — Consolidagdo e Encerramento (2 meses finais) Orientacdes finais e consolidagdo de
aprendizados

» FElaboracao do Relatorio Final do Trabalho Social

* Apresentagdo de resultados e recomendagdes para continuidade

1.10. As Fases 1, 2 e 3 acima descritas integram um tnico periodo de execucao contratual de
24 (vinte e quatro) meses, desenvolvendo-se de forma concomitante e ndo sequencialmente
estanque: a Fase 1 (Diagnostico e Planejamento) ocorre nos 30 a 45 dias (corridos) iniciais
desse periodo, servindo de base para o pleno desenvolvimento da Fase 2 (Execugdo Principal),
que se estende por todo o prazo contratual; a Fase 3 (Consolidagdo e Encerramento), por sua
vez, transcorre nos 2 (dois) meses finais, concomitantemente as atividades ainda em curso da
Fase 2, sem solugdo de continuidade entre elas.

1.10.1 O(s) servico(s) objeto desta contrata¢do sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante neste Termo de Referéncia:

1.10.2 Embora os servicos objeto desta contratagdo sejam classificados como servigos comuns,
nos termos do art. 56°, inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021, a utilizacdo da modalidade Pregao
resta inviabilizada em razdo de vedagao expressa contida na Portaria MCID n° 75, de 2025, do
Ministério das Cidades.

1.10.3 A referida Portaria, que estabelece diretrizes especificas para a execu¢ao da contratacao
e aplicag@o de recursos no ambito dos programas vinculados ao Ministério das Cidades, veda a
adocdo da modalidade Pregdo para contratacdes relacionadas ao objeto em questdo, impondo a
observancia de procedimento licitatorio diverso, compativel com suas disposi¢des normativas.
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1.8.4 Ressalta-se que, nos termos do principio da especialidade normativa, a Portaria MCID n°
75/2025 prevalece sobre a regra geral prevista na Lei n° 14.133/2021 quanto a escolha da
modalidade licitatéria, devendo a Administragdo Publica observar as condigdes especificas
estabelecidas pelo 6rgao concedente dos recursos ou gestor da politica publica.

1.10.5 Dessa forma, a escolha da modalidade licitatoria diversa do Pregdo mostra-se necessaria,
legal e devidamente motivada, assegurando a conformidade do procedimento com a normativa
vigente, bem como a regular aplicagdo dos recursos publicos.

1.10.6 Com base na andlise técnica do objeto e nas diretrizes da Lei n° 14.133/2021, a
administracao optou pela nao adogdo do parcelamento, devendo a licitagdo ser realizada em seu
escopo integral. Tal decisdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

1.10.7. A elaboragdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) e sua subsequente execucao fisica e
social configuram um sistema tnico e integrado de intervengao, conforme previsto no Art. 40,
§3° inciso II, da Lei n° 14.133/2021. As a¢des sdo estritamente complementares e
interdependentes, onde o diagndstico socio territorial realizado na fase de planejamento é o
insumo técnico indispensavel que garante a precisdo e a eficacia das oficinas, mobilizagdes e
plantdes sociais realizados em campo;

1.10.8. A fragmentagdo das etapas entre empresas distintas criaria um elevado risco de
descontinuidade metodoldgica e ruidos de interpretacdo entre o que foi planejado e o que ¢
executado. Como o desbloqueio de recursos financeiros pela Caixa Economica Federal ¢
condicionado ao ateste técnico dos Relatérios de Acompanhamento (RATS), a unidade técnica
garantida pela contratagdo unificada ¢ a inica forma de assegurar que as metas aprovadas sejam
fielmente cumpridas, evitando glosas e prejuizos ao erario municipal;

1.10.9. A contratacdo integral permitird a gestdo administrativa tnica, racionalizando o esfor¢o
de fiscalizagdo da Secretaria de Habitagdo ao concentrar todos os controles sobre uma tnica
empresa. Além disso, haverd economia de recursos financeiros e humanos, visto que ndo serdo
duplicados procedimentos de licitagdo, publicacdes de extratos, termos de aditamento e
processos de liquidagdo de despesa;

1.10.10 O prazo de vigéncia da contratagdao ¢ de 24 (vinte quatro) meses, contado da divulgacao
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), pelos seguintes critérios estabelecidos nos
documentos Condicionadas ao assentamento das pessoas inseridas na execu¢do social. A
prorrogacdo depende da efetiva permanéncia dos beneficiarios no local e do cronograma de
inclusao dessas familias nas agoes.

e Necessidade Administrativa Justificada: Qualquer extensdo do prazo além dos 24 (vinte e
quatro) meses iniciais deve ser amparada por uma justificativa administrativa devidamente
fundamentada.

e Conclusio do Objeto: O prazo de vigéncia pode ser automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, caso o objeto (as metas e atividades do projeto social)
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nao tenha sido concluido no periodo inicialmente firmado, desde que o atraso nao seja por
culpa da empresa contratada.

e Continuidade e Impedimentos: Caso ocorra alguma ordem de paralisacao, suspensao do
contrato ou impedimento formal, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente ao periodo de interrupgao.

1.10.11.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdao a
vigéncia da contratagao.

1.10.12 Apés a homologagdo, a Administragdo convocara o licitante vencedor para assinar o termo
de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada neste
48Termo de Referéncia.

2.1.1. A intervencao social ¢ condi¢do obrigatdria e indissociavel da obra fisica para garantir a
regularidade institucional e a liberacdo de recursos federais junto a Caixa Econdmica Federal.
2.1.2. A fundamentagdo legal baseia-se na Lei Federal n° 14.133/2021, na Portaria MCID n°
75/2025 (Ministério das Cidades) e na Lei Federal n° 14.620/2023 (Programa Minha Casa,
Minha Vida).

2.2. O Instrumento de Planejamento que € o Projeto Técnico Social (PTS), devera ser elaborado
pela contratada, e serd obrigatoriamente submetido para aprovacao da Secretaria de Habitacao
e Regularizacdo Fundiaria (SMHRF) e, subsequentemente, pela Caixa Economica Federal
(Agente Financeiro). O inicio da execu¢do das atividades sociais esta condicionado a esta
aprovagao técnica e funcional, assegurando a viabilidade operacional das agdes.

2.3. O valor total estimado da contratagdo ¢ de R$ 326.370,00 (trezentos e vinte ¢ seis mil e
trezentos e setenta reais), montante que corresponde ao teto regulamentar de 2,0% do valor
global da obra, conforme previsto nos manuais operacionais federais. Esta dotagdo garante
recursos suficientes para a execugdo qualificada das agdes sociais durante o ciclo de 24 (vinte e
quatro) meses, respeitando o principio da economicidade e os parametros de mercado.

2.4. A opgao pela contratacdo de uma Unica empresa especializada tanto para a elaboragdo do
Projeto de Trabalho Social (PTS) quanto para sua execucao fundamenta-se na necessidade de
garantir a unidade metodologica da intervencdo social. A Leitura Técnico-Comunitaria
(diagndstico) € a base indissocidvel das agdes de campo; portanto, a empresa que realiza o
diagnostico detém o conhecimento estratégico necessario para implementar as solugdes
propostas sem distor¢des entre o planejado e o executado.

2.4.1. A unificagdo do ciclo de planejamento e execugdo em uma Unica empresa especializada
visa eliminar ruidos de interpretacdo e lacunas técnicas que ocorreriam caso o projeto fosse
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elaborado pela Prefeitura e executado por terceiros. Esta solugdo evita que a empresa executora
questione a viabilidade do plano ou altere metodologias por falta de dominio sobre o diagnostico
original, assegurando a coeréncia entre o que foi planejado e o que sera efetivamente realizado
em campo.

2.4.2. Tal medida ¢ fundamental para garantir a seguranga financeira da operagcdo, uma vez que
a Caixa Economica Federal (Agente Financeiro) condiciona rigorosamente a liberacdo e o
desbloqueio de recursos ao ateste técnico de que as atividades registradas nos Relatérios de
Acompanhamento (RATS) guardam total fidelidade as metas e indicadores previamente
aprovados no Projeto de Trabalho Social (PTS).

2.4.3. Ao centralizar o ciclo, a Administragdo mitiga o risco de que a CAIXA encontre
divergéncias entre o projeto e a execucdo, o que acarretaria glosas financeiras, suspensao de
repasses e responsabilizacdo administrativa do Municipio, prejudicando o cronograma fisico-
social e a sustentabilidade do empreendimento.

2.5. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual Plurianual 2026/2029,
do Municipio de Nitero6i, |, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 28521748000159-0-000001/2026

II) Data de publicagdao no PNCP: 02/09/2025

IIl) Id do item no PCA:425

IV) Classe/Grupo: Estudos e Projetos de Meio Ambiente, Socioeconémico, Cultural;

V) Identificador da Futura Contratagao: 206-2026.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada neste topico especifico.
3.1.1 A solugdo ¢ detalhada como a prestacdo de servicos técnicos especializados de natureza

intelectual para a elaboracdo e execu¢do unificada do Trabalho Técnico Social (TTS) no
Residencial Viver Melhor.

3.1.2 Abaixo, estdo pormenorizados os componentes dessa solu¢do conforme descrito no Estudo
Técnico Preliminar, diagndstico socioterritorial, mobilizacdao e organizacdo comunitaria, oficinas
socioeducativas, gestdo condominial e monitoramento.

A) Escopo das Atividades

A solugdo abrange um ciclo completo de intervencao para as 96 familias, incluindo:

o Diagnoéstico socio territorial: Realizacio de Pesquisa Censitaria com 100% das
familias (dados socioecondmicos e epidemiologicos) e Grupos Focais.
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Mobilizacdo e Organizaciao: Atividades para fortalecer vinculos comunitarios e a
participagdo social.
Educacao e Capacitaciao: Oficinas de educacao financeira, socioambiental e mediacao de
conflitos.
Gestao Condominial: Suporte técnico para a formalizacdo da conveng¢do, regimento
interno ¢ manutengao do residencial.

B) Estrutura Metodolédgica (Eixos Obrigatorios)

A execugdo deve seguir rigorosamente os cinco eixos da Portaria MCID n°® 75/2025:

M

Mobilizagdo, comunicagdo e participagdo social.

Sustentabilidade da interven¢do (focado na gestdo autonoma do condominio).
Sustentabilidade ambiental, seguranca alimentar e promog¢ao da saude.
Desenvolvimento socioecondmico (inclusdo produtiva e incremento de renda).
Direitos humanos, educagao, cidadania ¢ cultura.

C) Mecanismos de Verificagdo e Pagamento

A eficécia da solugao ¢ garantida por um fluxo de controle rigoroso:

4.

RATS Mensais: A execucdo ¢ monitorada pela Caixa Economica Federal através de
Relatorios de Acompanhamento do Trabalho Social, que devem conter fotos
georreferenciadas e listas de presenga assinadas.

Condicionamento Financeiro: A liberacao dos recursos esta vinculada ao ateste técnico
desses relatorios, sendo que 5% do valor total fica bloqueado até¢ a aprovagdo do
Relatorio Final.

Ciclo de Pés-Ocupacio: A solucdo prevé que pelo menos 70% do investimento ocorra
apos a entrega das chaves, durante um periodo de 24 (vinte e quatro) meses, garantindo a
sustentabilidade do empreendimento e o suporte a gestdo condominial.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.0. A requisigdo desta contratagdo ¢ de responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitagao
e Regularizagdo Fundidria (SMHRF), representada pela Secretdria Marcele Sardinha de
Almeida, por intermédio da Subsecretaria de Assisténcia Técnica e Projetos Habitacionais, sob
a representagdo da Subsecretaria Fatima Valeroso Penha Castro.

Sustentabilidade Ambiental:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,

devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Compras Sustentaveis
do Municipio de Niteroi:
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4.2. A contratada devera cumprir as orientagdes da Instrucao Normativa n® 01 de 19 de janeiro

de 2010, que dispoe sobre referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, especialmente
0 que consta nos artigos 5° e 6° da normativa, no que couber.

4.2.2. Serao incluidas como obrigagao da contratada critérios e praticas de sustentabilidade a
serem veiculados como especificagdo técnica do objeto, se for o caso (Instru¢do Normativa n°
01 de 19 de janeiro de 2010):

4.2.3. Execugdo obrigatoria de agdes pedagogicas focadas na educacdo ambiental e saneamento
basico, abordando o uso racional de recursos hidricos e energéticos, a separacao de residuos na
fonte geradora e a preservagdo das areas permeaveis do Residencial Viver Melhor, visando a
sustentabilidade da intervencao;

4.2.4. No caso de descarte e destinacdo ambientalmente adequada dos inserviveis,
eventualmente utilizados e/ou substituidos na aquisicdo do objeto / execu¢do dos servicos, a
contratada devera proceder ao descarte e destina¢do ecologicamente correta.

4.2.5. A destinagao final serd responsabilidade da contratada e devera ser realizada de acordo
com a Lei Federal n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sé6lidos) e o Decreto Federal
n° 7.404/2010.

4.2.6. Todos os custos referentes ao recebimento de inserviveis, tais como coleta, transporte,
recebimento e manuseio, correrdo por conta da contratada.

4.2.7. Cabera a contratada apresentar todos os certificados de licenga de funcionamento ou de
autorizacdo especial, emitido pelos orgdos ou entidades competentes, necessarios para a
execug¢ao do objeto, bem como atender a todas as demais legislagdes pertinentes.

4.3 Da participa¢do de empresas sob a forma de consorcio

4.3.1 Sera permitida a participacao de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as
condi¢des estabelecidas no art. 15 da Lei 14.133/2021.

4.3.2 A admissdo de consoércio tem por finalidade ampliar a competitividade e possibilitar o
somatorio de capacidade técnicas e econdmico-financeias, sem afastar a responsabilidade
solidaria das demais consorciadas

4.3.3. Em caso de participacdo de empresas reunidas em consércio, o instrumento de
compromisso de constituicdo de consorcio, a ser apresentado com a documentacdo de
habilitacdo, devera delimitar expressamente:

a) a empresa lider do consorcio, a qual caberd a responsabilidade técnica tnica e integral pela
elaboracdo do Projeto de Trabalho Social (PTS), por sua submissdo a aprovacdo da SMHREF e
da Caixa Econdmica Federal, e pela emissdo e assinatura dos Relatorios de Acompanhamento
do Trabalho Social (RATS) mensais;
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b) a reparti¢ao das atividades operacionais entre as consorciadas, vedada, em qualquer hipdtese,
a fragmentacao da responsabilidade técnica perante a SMHRF e a Caixa Economica Federal,

¢) a responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados em consoércio, nos termos
do art. 15, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, sem prejuizo da vedagdo a subcontratacdo do objeto
prevista no item 4.4.

4.4. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

(a) as agdes de Trabalho Técnico Social exigem responsabilidade técnica inica e continua, com
a empresa principal sendo responsavel pela aprovacao do PTS junto a CAIXA e pelos RATS
mensais, 0 que ¢ incompativel com a delegacdo de atividades a terceiros ndo vinculados ao
contrato original;

(b) a unidade metodologica exigida pela Portaria MCID n° 75/2025 ficaria comprometida caso
parcelas do objeto fossem executadas por empresa diversa da contratada; e

(c) a vedacdo protege a Administracdo de eventuais glosas financeiras decorrentes de
descontinuidade ou inconsisténcia na execugao.

Garantia

4.5. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.6. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento
pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 10h horas as 16h horas.

4.7. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizag¢do da vistoria

4.9. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragcdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagao.

4.10. A nao realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
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4.11. Nao sera admitida a subcontratagao de qualquer parcela do objeto desta licitacdo, devendo
a empresa contratada executar diretamente a totalidade dos servigos de elaboragao do Projeto de
Trabalho Social (PTS) e a execucao do Trabalho Técnico Social (TTS).

4.12 A vedagdo a subcontratacdo fundamenta-se na necessidade de garantir a unidade
metodoldgica da interven¢do social. Conforme o Art. 40, §3°, inciso II, da Lei n® 14.133/2021,
a elaborac¢do do projeto e sua execugao fisica e social configuram um sistema tnico e integrado
de intervengdo. A empresa que realiza o diagndstico socioterritorial detém o conhecimento
estratégico indispensavel para implementar as solugdes propostas sem distor¢des ou ruidos de
interpretagdo entre o que foi planejado e o que sera efetivamente realizado em campo.

4.13.A contratagdo integral permite uma gestdo administrativa Unica, racionalizando o esforco
de fiscalizacdo da Secretaria de Habitacio (SMHRF) ao concentrar todos os controles e
comunicacdes sobre uma Unica empresa especializada. Tal medida assegura a plena
responsabiliza¢do da contratada pela qualidade técnica e social da intervencdo junto as 96
familias beneficidrias, evitando a diluicao de responsabilidades tipica da subcontratacao.

5.  MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Local e horario da prestagdo dos servigos sera na Rua C, Lote 24A — Esquina com a Estrada
Bento Pestana, Baldeador - Niteroi, RJ.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da
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contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

6.5.1 As medi¢des mensais € os respectivos pagamentos serao norteados estritamente pelo
atingimento das metas, indicadores de qualidade e entregas de produtos técnicos definidos no
Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), mediante a apresentagdo e aprovacdo dos
Relatorios de Acompanhamento do Trabalho Social (RATS). Por se tratar de contrato sem
dedicacao exclusiva de mao de obra (ndo-DEMO), fica dispensada a fiscalizagdo diaria de
frequéncia (folha de ponto) ou a exigéncia de recibos individuais de beneficios trabalhistas dos
profissionais de campo pela fiscalizagdo municipal, aplicando-se apenas a comprovacdo da
regularidade fiscal e trabalhista geral da pessoa juridica (CND, CNDT, CRF/FGTS) como
condigdo para liquidagao de cada fatura.

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes ¢ deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de realizagdo de todas as atividades presenciais previstas no cronograma aprovado (tais
como oficinas, plantdes sociais, reunides ¢ mobilizagdes), bem como estar disponivel para
chamados da fiscalizagdo durante o horario de expediente da Secretaria Municipal de Habitacao,
garantindo a pronta interlocugdo e a resolu¢do de eventuais intercorréncias na execucao das
acoes sociais."

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutencao do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.10 As atribui¢des do fiscal do contrato sdo aquelas descritas nos artigos 20 a 26 do Decreto
Municipal 14.730/2023.
Gestor do Contrato

6.11.0 gestor do contrato tem como fun¢ao administrar o contrato até o término de sua vigéncia,
desempenhando as atribui¢des administrativas que sdo inerentes ao controle individualizado de
cada contrato, as quais estao previstas no artigo 18 do Decreto Municipal 14.730/23.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo 01;
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7.1.1. Consulta ao SICAF e verificagdo de regularidade fiscal;

7.1.1.2Notificagdo de irregularidades e prazos para saneamento.

7.1.1.3 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.4. Nao produzir os resultados acordados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.5 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagao do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos.

Do recebimento

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigé€ncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n°® 14.133, de 2021 ¢ art.
43, 111 do Decreto Municipal 14.730/23).

7.4. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgado da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
17, I do Decreto Municipal 14.730/23).

7.6.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 17, II do Decreto Municipal 14.730/23).

7.7. De acordo com o art. 17, IV, do Decreto Municipal 14.730/23, caberd ao fiscal setorial o
acompanhamento da execu¢do do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos quando a
prestacio do objeto ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades
desconcentradas de um 6rgao ou uma entidade.

7.8. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.9. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.9.1.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.9.2. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que

sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

7.9.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

7.11.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, mediante Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo gestor do
contrato, ap6s verificagdo do atendimento integral das exigéncias contratuais, incluindo a
aprovag¢ao do Relatorio Final pela Caixa Economica Federal, quando aplicavel. A documentagao
para o recebimento definitivo servira de suporte a liquidagdo e ao pagamento final, conforme
art. 63, caput, e art. 63, §2°, inciso III, da Lei n® 4.320/1964.

7.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (artigo 18, V, VI e
VII, do Decreto Municipal n°® 14.730/2023).

7.11.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.
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7.11.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao

7.11.6 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

Liquidacao

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 15
(quinze) dias uteis para fins de liquidag@o, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos dos artigos 7° e 8° do Decreto n® 13.281/2019.

7.15.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.16. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.16.1. o prazo de validade;

7.16.2. a data da emissao;

7.16.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.16.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.16.5. o valor a pagar; e

7.16.6. eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.17. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizacao da situagdo, sem 6nus
a contratante;
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7.18. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

7.19. A Administra¢dao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.20. Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.21. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.22. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.23. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situa¢do junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.24. O pagamento da fatura faturada serd processado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
obrigatoriamente a partir da data de finalizagcdo da liquidacao da despesa, a qual sera precedida
pelo recebimento definitivo do objeto por termo detalhado e pela apresentagdo de nota fiscal ou
fatura regularmente atestada e acompanhada das certiddes de regularidade fiscal e trabalhista da
contratada.

7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdao do indice IPCA/IBGE, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo no
caso de sua extin¢ao forma de pagamento.

7.26. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.26.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
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7.26.2 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.26.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.27 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.27.1 Uso do IMR (Instrumento de Medi¢ao de Resultado).

7.27.2 Regras de glosa, irregularidades, e documentos comprobatdrios.
7.27.3 Recebimento provisorio e definitivo.

7.27.4 Liquidagdo da despesa.

7.27.5 Regras de atualizagdo monetaria e prazos de pagamento.

7.28 DO INICIO DA EXECUCAO E DA LIBERACAO DE RECURSOS

7.28.1 A execugdo somente podera iniciar apds aprovagdo do PTS pelo contratante e, quando
aplicavel, pelo agente financeiro.

7.28.2 A liberagao de recursos dependera da aprovagao dos produtos ¢ do devido ateste
técnico.

7.28.3 O cronograma fisico-financeiro devera observar obrigatoriamente os seguintes marcos
da Caixa Econdmica Federal:

I. A primeira medi¢ao (RATS) fica condicionada ao atingimento de 80% de execugao fisica
da obra;

II. Devera ser garantida a execugdo de, no minimo, 70% do valor global do Trabalho Social na
fase de pos-ocupacao;

III. Ficara retida a parcela de 5% do valor total do contrato até a aprovacdo definitiva do
Relatorio Final do Trabalho Social pelo agente financeiro.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na
modalidade Concorréncia, sob a forma eletronica, com ado¢do do critério de julgamento por
técnica e preco, nos termos do art. 36, caput e §2°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e do
Decreto Municipal n° 14.730, de 13 de fevereiro de 2023, tendo em vista a natureza técnica e
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predominantemente intelectual do objeto, caracterizado como servigo técnico especializado pela
Portaria MCID n° 75/2025.

8.1.1. A adocao do critério de julgamento por técnica e preco decorre, ainda, de recomendagao
técnica formulada pela Caixa Econdmica Federal, na qualidade de agente operador do Programa
Minha Casa, Minha Vida, exarada na analise do Termo de Referéncia do Trabalho Social
revisado referente ao empreendimento Viver Melhor, que consignou a necessidade de avaliagdo
técnica qualificada da proposta, em consonancia com os objetivos da politica habitacional e as
diretrizes do Ministério das Cidades.

8.1.2. Os critérios objetivos de pontuacdo da proposta técnica, a ponderagdo entre as notas de
técnica e de preco ¢ os parametros matematicos aplicaveis constardo de anexo proprio do
instrumento convocatorio, observado o limite maximo de 70% (setenta por cento) de valoragdo
para a proposta técnica, nos termos do art. 36, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.3. Parametros de Avaliacio da Proposta Técnica (NT): A pontuacdo técnica serad
atribuida de forma objetiva, fundamentada nos seguintes quesitos, conforme detalhado no
Anexo de Critérios de Pontuagdo do Edital:

I. Capacidade Técnico-Operacional (Experiéncia da Empresa): Valoragio baseada na
quantidade de familias atendidas em contratos similares de TTS, além do minimo exigido para
habilitacao.

I1. Metodologia e Programa de Trabalho: Avaliacdo da coeréncia da proposta metodologica
com os 5 eixos da Portaria MCID n° 75/2025 e com as especificidades do Residencial Viver
Melhor.

III. Qualificacio da Equipe Técnica: Pontuacdo adicional para profissionais com tempo de
experiéncia superior ao minimo de 3 anos exigido para o Responsdvel Técnico ou com
especializagdes na area habitacional.

8.1.4. Calculo da Nota Técnica: A Nota da Proposta Técnica (NT) sera calculada pela média
ponderada dos quesitos acima, convertida para uma escala de 0 a 100, utilizando a formula: NT
=100 x (T1 / T2), onde T1 ¢ a pontuagdo do licitante e T2 ¢ a maior pontuagdo obtida no
certame.

8.1.5. Pontuacdo Final (NF): A classificacdo final dos licitantes serd obtida pela média
ponderada entre a técnica e o prego, na proporcao de 70% para técnica e 30% para preco,
conforme a formula: NF = (70 * NT + 30 * NP)/ 100

8.2. A utilizagdo da modalidade Pregdo estd inviabilizada por vedagdo expressa da Portaria
MCID n° 75/2025.

8.3. O regime de execucdo do contrato sera Empreitada por Preco Global.

54



Wy

C HABITACAO
E REGULARIZACAO

FUNDIARIA
Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

8.6.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gdo de Microempreendedor
Individual - CCME], cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.7.1 O contrato social ou estatuto da licitante deve prever expressamente atividades compativeis
com o Trabalho Técnico Social ou assessoria em programas habitacionais.

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
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Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.16. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacio Economico-Financeira

8.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag¢do na licitagao (art.
5°, inciso I, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

o

8.21. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.22. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando;

8.22.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.22.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

8.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
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8.22.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacao.

8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.25. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.26. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo;

8.27. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao.

8.28. Comprovacdo de registro ou inscricdo regular do(s) profissional(is) indicado(s) como
responsavel(is) Técnico(s) pelo Trabalho Social no respectivo conselho de fiscalizagdo
profissional (Conselho Regional de Servigo Social — CRESS, Conselho Regional de Psicologia
— CRP, ou outro conselho de classe compativel com a formagao de nivel superior exigida). A
exigéncia de registro profissional fundamenta-se estritamente na natureza multidisciplinar das
acdes e no cumprimento obrigatorio do disposto no art. 33, inciso I, e no art. 34, inciso I, alinea
'd', da Portaria MCID n° 75/2025 do Ministério das Cidades, que regulamentam a
responsabilidade técnica e o acompanhamento do Trabalho Social.

8.28.1. Sera considerado compativel com o objeto da presente licitagdo o atestado que comprove
a execucdo anterior de Trabalho Técnico Social ou Trabalho Social em empreendimentos
habitacionais, com no minimo 48 (quarenta e oito) familias beneficidrias atendidas por contrato.

8.28.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.29. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servigo de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

57



ey
%

8.29.1 Para fins da comprovagado de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito
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8.29.1.1 Qualificacao Técnico-Operacional (A Empresa). Para fins de comprovagao da aptidao
técnico-operacional, a licitante devera apresentar atestado(s) que comprove(m) a execugao de
servigos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo,
observando-se os seguintes parametros minimos:

1. Diagnéstico Socioterritorial: Comprovacao de ja ter realizado diagnéstico ou leitura técnica
de, no minimo, 48 familias (50% do objeto atual) em empreendimentos habitacionais;

II. Mobiliza¢ao Comunitaria: Comprovagdo de execucao de acdes de mobilizagdo social e
suporte a gestdo condominial para, no minimo, 48 unidades habitacionais (50% do objeto
atual)

III. Estrutura Operacional: Declaracio de que a empresa possui escritério dotado de
infraestrutura administrativa, recursos humanos e mobilidrio compativeis com o objeto.

8.29.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacio € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.29.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.29.4.0 licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.30 Obrigacodes Técnicas:

a) Elaborar e entregar o Projeto de Trabalho Social (PTS) completo no prazo de 30 (trinta) a 45
(quarenta e cinco) dias corridos da assinatura do contrato, contendo: diagnostico socioterritorial
participativo, objetivos especificos por eixo, cronograma detalhado, metodologia, indicadores e
sistema de monitoramento;

b) Executar todas as atividades previstas nos cinco eixos tematicos conforme cronograma
aprovado, com qualidade e eficiéncia;

c) Entregar Relatorios de Acompanhamento do Trabalho Social (RATS) mensalmente,
contendo: (1) atividades realizadas, (i1) frequéncia de participantes, (iii) fotos georreferenciadas,
(iv) listas de presenga, (v) relatos técnicos, (vi) dificuldades encontradas, (vii) agdes corretivas;

d) Manter registros organizados de: frequéncia de participantes, atas de reunides, fotografias de
atividades, avaliagdes de satisfacdo, comprovantes de despesas;
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e) Realizar monitoramento e avaliacdo continua das agdes desenvolvidas, com indicadores de
desempenho para cada eixo tematico;

f) Elaborar e entregar o Relatério Final do Trabalho Social ao término do contrato, com analise
completa dos resultados, impactos alcangados e recomendacdes para continuidade;

g) Participar de reunides de acompanhamento com a SMHRF, no minimo mensalmente;
h) Implementar ajustes e melhorias conforme orientagdes da administracdo municipal;

1) Garantir a participagdo efetiva das 96 (noventa e seis) familias beneficidrias nas atividades do
TTS.

J) O Trabalho Social devera ser organizado por eixos tematicos, em conformidade com a
Portaria n® 75/2025 e normativos da CAIXA, sendo obrigatoria a vinculacao direta de cada eixo
as acoes, produtos, metas e resultados esperados, devendo essa meta constar expressamente no
Plano de Trabalho Social.

1) Para fins de andlise e aprovac¢do do Programa de Trabalho Social (PTS), a contratada devera
informar expressamente o percentual de Despesas Indiretas (DI) a ser aplicado na composi¢ao
do custo do Programa, conforme previsto no CFF e nos normativos aplicaveis, A auséncia da
indicacdo do percentual de DI podera ensejar diligéncia ou a ndo aprovagdo do PTS, a critério
da Administragao.

8.31. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS AUTORAIS

8.31.1 Os produtos intelectuais gerados no ambito da execugdo do presente contrato — incluindo
o Projeto de Trabalho Social (PTS), os Relatorios de Acompanhamento do Trabalho Social
(RATS), o Relatério Final e demais documentos técnicos — sdo de propriedade exclusiva do
Municipio de Niterdi, nos termos do art. 93 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser livremente
utilizados, reproduzidos, divulgados e arquivados pela Administracdo, vedada sua utilizagdo
pela contratada para outros fins sem autorizacao expressa."

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$326.370,00 (trezentos ¢ vinte ¢ seis mil ¢

trezentos e setenta) conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

9.2. A estimativa de custo considerou os pregos praticados no mercado e a complexidade do
objeto, estando os riscos ordindrios da execug¢do integralmente a cargo da Contratada, na forma
da Lei n°® 14.133/202.

10. Obrigacdes do Contratado
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10.2. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral da Unido.

10.2.1 A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

I- Fonte de Recursos: 1.700.00
II-Programa de Trabalho: 5601.16.482.0141.5187;
III-Elemento de Despesa: 449051

10.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao

da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Niterdi, 03 de setembro de 2026.

Lorena Cristine Silva Santos
Assistente Social

CRESS n°28364-7* Regido
Mat.1247740-0
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APENDICE AO TERMO DE REFERENCIA: NOTAS TECNICAS JUSTIFICATIVAS

1. Nota Técnica I: Justificativa da Exigéncia de Habilitacdo Técnica (Capacidade Técnico-
Operacional)

1.1 A defini¢do dos critérios de habilitacdo técnica para este certame prioriza a mitigagao de
riscos operacionais em intervencdes de alta complexidade social. A exigéncia de comprovagao
de experiéncia prévia no atendimento de, no minimo, 48 familias (equivalente a 50% do objeto)
¢ balizada pelos seguintes argumentos técnicos e legais:

a) Fundamentacio Legal: O critério ampara-se no Art. 67, §2° da Lei n° 14.133/2021, que
autoriza a exigéncia de quantitativos minimos de até¢ 50% da parcela de maior relevancia,
visando garantir que a contratada possua maturidade operacional compativel com o vulto da
demanda.

b) Complexidade do Regime Condominial: O objeto ndo se limita a um atendimento social
genérico, mas configura uma intervencio social integrada sob o regime de propriedade
condominial. Tal cenario exige expertise simultanea em eixos de mobiliza¢do, educagdo
ambiental, mediacdo de conflitos comunitirios e, primordialmente, gestdo financeira
condominial.

c)Risco de Rejeicao e Glosa (RATS): A execucdo do TTS estéd vinculada ao repasse de recursos
do MCMV-FAR (Caixa Econdmica Federal). Empresas inexperientes frequentemente falham
na producdo dos Relatérios de Acompanhamento (RATS) nos moldes rigidos exigidos pelo
agente financeiro. A exigéncia de 50% de experiéncia minima reduz drasticamente o risco de
rejeicdo técnica desses produtos, o que resultaria em glosas financeiras e prejuizo direto ao erario
municipal.

d) Eficiéncia Administrativa (Decreto n° 14.730/2023): Em consonancia com o Art. 14 do
regulamento municipal, a Administragdo busca garantir que o licitante detenha estrutura
logistica e softwares de controle aptos a iniciar a operagdo imediatamente, sem curvas de
aprendizado que comprometam o cronograma de pos-ocupacao.

Dessa forma, a habilitacdo técnica estabelecida assegura que a estrutura organizacional da
contratada seja resiliente o suficiente para sustentar as agdes socioeducativas sem interrupgoes.
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3. Nota Técnica II: Justificativa das Faixas de Pontuacao e Niveis de Experiéncia (Quesito

D

Em conformidade com a politica de governanca de Niterdi para servigos intelectuais, o Quesito
I (Capacidade Técnico-Operacional) premia a robustez metodoldgica progressiva. A pontuagdo
de niveis superiores a 200 familias visa selecionar a proposta que oferece maior seguranga
institucional ao Municipio, conforme detalhado abaixo:

dados em escala duplicada.

Niveis de

Experiéncia Justificativa Técnica e Governanga Impacto na Resiliéncia do Projeto
(Familias)

49 a 100 Atendimento em escala proporcional ao |[Cumprimento do cronograma
familias objeto. Demonstra competéncia bdsica |[fisico-financeiro basico de

para o escopo regular. atividades de campo.

01 a 200 Demonstra maturidade em processos de |Maior precisdo no diagnostico
familias mobilizacdo coletiva e tabulagdo de [socioterritorial e gestdo de grandes

grupos comunitarios.

Saude Financeira e Fluxo de
Caixa: Licitantes com este porte
demonstram solidez para absorver
eventuais atrasos nos repasses da

Robustez Metodoldgica e Tecnologica:
Licitantes nesta escala comprovam o uso

Superior a |de georreferenciamento automatizado

200 familias |e canais de atendimento digital i N
. - Caixa Economica Federal sem
consolidados para gestdo de dados . . ~
sociais descontinuar oficinas e plantdes

sociais.

A valoragao dos niveis acima de 200 familias (mais do que o dobro do objeto de 96 familias)
justifica-se tecnicamente como um critério de selecdo por resiliéncia organizacional. Provar
experiéncia em escalas superiores atesta que a empresa possui métodos de controle rigorosos e
folego financeiro para manter a equipe de campo e as atividades presenciais mesmo diante de
variagdes nos ciclos de desembolso federal, garantindo a continuidade ininterrupta do Trabalho
Social.
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ANEXO I (TR)
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

1. INFORMACOES GERAIS

O Instrumento de Medi¢do de Resultado — IMR ¢ o ajuste escrito anexo ao contrato entre o
provedor de servigos e o orgdo contratante, que define, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestagdo do
servigo e respectivas adequacdes de pagamento, conforme previsto no ANEXO V-B, da IN n°
05/2017 para a avaliagdo da qualidade do servigo. A Fiscalizagdo Técnica do contrato deve
avaliar constantemente a execug¢do do objeto e, se for o caso, podera utilizar o Instrumento de
Medicao de Resultado (IMR), para aferi¢dao da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, e a aplicacdo
de sangdes contratuais cabiveis, incluindo as previstas no presente anexo, sempre que a
contratada:
» ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade

minima exigida as atividades contratadas;
» deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

2. OBJETIVOS A ATINGIR

A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestagao dos servigos, cujo principal objetivo € assegurar a prestagao dos servigos,
no qual a CONTRATADA devera executa-los conforme rotinas previstas nas especificacdes
contidas neste Instrumento, de forma continua e com elevados niveis de qualidade, sob a
supervisdo da Equipe de Fiscalizacdo do Instituto, identificando eventuais falhas ou outras
situacdes que possam influenciar a medicao de resultados na prestacdo do servico.

3. FORMA DE AVALIACAO
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Definicdo de situacdes que caracterizem o ndo atingimento do objetivo, e atribuicao de
descontos no valor do pagamento devido. Durante a execugdo do objeto, fase do recebimento
provisdrio, o fiscal técnico designado deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a contratada a corre¢ao
das faltas, falhas e irregularidades constatadas. O fiscal técnico do contrato devera apresentar
ao preposto da contratada a avaliacao da execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacao realizada.

A contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

4. SANCOES

Embora a aplicagdo de indices de desconto seja instrumento de gestdo contratual, ndo
configurando sang¢do, a Contratante poderd, pela qualidade insuficiente, aplicar as penalidades
previstas em contrato. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sancdes a contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal técnico podera realizar a avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade
que assumira junto a Contratante. O IMR € um instrumento agil e objetivo de avaliagdo da
qualidade da execucdo contratual, associando o pagamento a qualidade efetivamente obtida.
Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada deverd cumprir com suas
obrigagdes contratuais, em especial as dispostas nos indicadores de desempenho.

O IMR sera implementado a partir da primeira medi¢do da data de assinatura do contrato,
cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar mensalmente a execuc¢ao dos servigos prestados.
Para consecucdo destes objetivos devera ser adotada as regras e metodologias de medigao de
resultado descritas nos indicadores abaixo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do
contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com o0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
A anélise dos resultados destas avaliacdes pela Contratante podera resultar em penalidades,
conforme prevé o Processo de Aferigdo, caso a Contratada ndo cumpra com o0s seus
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compromissos de apresentacdo, pontualidade, disponibilidade e de prestacio do objeto
contratual, conforme estabelecido pelos indicadores.

A depender da abrangéncia da ocorréncia, a mesma podera ser pontuada, simultaneamente, em
mais de um item do IMR mensal, sujeitando a CONTRATADA as respectivas glosas e sangoes.
O somatodrio das glosas mensais fica limitadas ao percentual de 10% (dez por cento) das
medicoes, estando, contudo, a CONTRATADA sujeita as demais sangdes e penalidades
contratuais cabiveis.

Para efeito de calculo de Glosas, salvo se orientado de maneira especifica nos quadros de
indicadores do IMR, quando a referéncia para o calculo for o valor da Medi¢do Mensal,
considerar-se-a o valor da medicao correspondente a data da ocorréncia do fato apontado.
Quando nao for possivel afirmar tal data, considerar-se-a a data da constatagao pela Fiscalizagdo
da CONTRATANTE.

5. DESCRICAO DOS ITENS AVALIADOS POR POSTO DE SERVICO

A avaliacao corresponde a atribui¢ao mensal dos conceitos “Adequado”, “Nao Adequado” ou
“Nao aplicavel para o més de medi¢do” para cada item avaliado e as respectivas justificativas,
se necessario.

Para tanto, serdo seis indicadores distintos que serdo avaliados, cada um com seu respectivo
peso no computo geral, formando a pontuagado final que sera aplicada na faixa de tolerancia:

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

PROCESSO: 9900028465/2026 - Contratacio de empresa especializada para
elaboracao e execucao do Trabalho Social no Residencial Viver Melhor

INDICADORES

1 QUALIDADE TECNICA DOS PRODUTOS (PTS E
RATS)

2 AUDITABILIDADE E MEIOS DE VERIFICACAO

3 PONTUALIDADE NA ENTREGA

4 MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA
ESPECIALIZADA

5 ENGAJAMENTO E COBERTURA DO PUBLICO-
ALVO

INDICADOR N° 01: QUALIDADE TECNICA DOS PRODUTOS (PTS E
RATS)
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Finalidade

Garantir que o PTS e os RATS cumpram os 5 eixos da
Portaria MCID n° 75/2025 e os procedimentos de
abordagem e acolhimento da populag¢ao em situacio de
rua, conforme a Lei Municipal n°® 4.032/2025

Meta a Cumprir

100% de aprovagdo técnica integral, sem necessidade de
corregdes substanciais pela SMHRF e pela Caixa
Econdmica Federal

Instrumento de Pareceres Técnicos de Supervisao e validagao da
Medicao Mandataria da Unido
Forma de e en . .
Analise técnica mensal via e-mail
Acompanhamento
Periodicidade Mensal
Mecanismo de a0 -
Caleulo Atribuigdo de pontos por ressalvas ou rejei¢ao de produtos

Inicio da Vigéncia

Conforme contrato, apés divulgacdo no Portal Nacional
de Contratagcdes Publicas (PNCP) e no Diario Oficial do
Municipio.

Ocorréncias /
Pontuacao

10 pontos por produto rejeitado; 05 pontos por
produto aprovado com ressalvas

Faixas de ajustes no

Serao registradas as ocorréncias constatadas e a somatoria
dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado

pagamento o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.
Os pontos acumulados em cada indicador sao cumulativos
aos pontos dos demais indicadores.
O actimulo de pontos ¢ mensal, sendo aplicado o desconto
Observacoes relativo as ocorréncias do més de prestacao de servigos.
A pontuagdo serd zerada para o més seguinte.
INDICADOR N° 02 — AUDITABILIDADE E MEIOS DE VERIFICACAO
Finalidade Assegurar a existéncia de provas documentais da execucao

para garantir o repasse federal e evitar glosas
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100% das atividades mensais devem conter fotos

georreferenciadas e listas de presenca assinadas e datadas com
Meta a Cumprir telefones.

Instrumento  de Relatorios de Acompanhamento do Trabalho Social (RATS)

Medicao e Meios de Verificagao Primarios (MVP)
Forma de e ea . .
Andlise técnica mensal via e-mail
Acompanhamento
Periodicidade Mensal
Mecanismo de Serd aplicada a pontuagdo atribuida para cada ocorréncia
Cilculo verificada.

Inicio da Vigéncia A partir do inicio da execugao das a¢des em campo (TTS)

02 pontos por cada  atividade
(oficina/reunido) sem registro fotografico
ou lista de presenga

Ocorréncias /
Pontuacao

Serao registradas as ocorréncias constatadas € o somatério
g

Faixas de ajustes dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado

no pagamento o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.

Os pontos acumulados em cada indicador sdo cumulativos
aos pontos dos demais indicadores.

O actimulo de pontos ¢ mensal, sendo aplicado o desconto

relativo as ocorréncias do més de prestagdo de servigos.
Observacoes

A pontuagdo sera zerada para o més seguinte.

A auséncia de meios de verifica¢do € causa impeditiva para
o ateste técnico da Caixa

INDICADOR N° 03 - PONTUALIDADE NA ENTREGA

Manter a fluidez do cronograma fisico-financeiro e

Finalidade . . N x
evitar atrasos na liberagdo de recursos pela Unido

Entrega do RATS at¢ o 5° dia atil do més

Meta a Cumprir .
subsequente ao da execugao

Relatorios mensais que detalham a quantidade de
pedidos de habilitagdo enviados e problemas
enfrentados.

Instrumento de
Medicao
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Forma de L. .. . .
Analise técnica mensal via e-mail
Acompanhamento
Periodicidade Mensal

Mecanismo de calculo

Pontuagdo por dia de atraso

Inicio da Vigéncia

Conforme contrato.

Ocorréncias
/Pontuacao

01 ponto por dia de atraso na entrega
de qualquer produto técnico

Faixas de ajustes
Pagamento

Serdo registradas as ocorréncias constatadas e o
no | somatoério dos pontos acumulados, pelo fiscal do
contrato, e efetuado o desconto no pagamento,
conforme tabela de Descontos.

Observacoes

Os pontos acumulados em cada indicador sao
cumulativos aos pontos dos demais indicadores.

O actimulo de pontos ¢ mensal, sendo aplicado o
desconto relativo as ocorréncias do més de prestagao
de servigos.

A pontuagdo seréd zerada para o més seguinte.

Atrasos recorrentes superiores a 90 dias podem ensejar
a notificacdo por inexecugao parcial

INDICADOR N° 04 - MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA

ESPECIALIZADA

Finalidade

Garantir que o servigo intelectual seja prestado por
profissionais com a expertise minima exigida.

Meta a Cumprir

Manuten¢do integral da equipe multidisciplinar proposta
no certame (RT com 3 anos de experiéncia).

Instrumento de
Medicao

Folha de ponto, registros fotograficos de campo e RATS.

Forma de Fiscalizagdo administrativa e verificacdo da qualificacio
Acompanhamento em caso de substitui¢do

Periodicidade Mensal

Mecanismo de Pontuacgdo por auséncia injustificada de profissional chave
calculo em atividades programadas
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Inicio da Vigéncia

Conforme contrato.

Ocorréncias /
Pontuacao

10 pontos por auséncia do RT; 05 pontos por
auséncia do Mobilizador;

Faixas de ajustes
no Pagamento

Serdo registradas as ocorréncias constatadas e o somatdrio
dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado
o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.

Observacoes

Os pontos acumulados em cada indicador sdo cumulativos
aos pontos dos demais indicadores.

O acumulo de pontos € mensal, sendo aplicado o desconto
relativo as ocorréncias do més de prestacao de servigos.

A pontuagdo seréd zerada para o més seguinte.

Qualquer substituicao deve ser validada previamente pela
contratante

INDICADOR N° 05
ALVO

- ENGAJAMENTO E COBERTURA DO PUBLICO-

Finalidade

Garantir que a politica habitacional atinja efetivamente as
96 familias do Condominio

Meta a Cumprir

Cobertura de 100% das familias no diagnostico
socioterritorial (Pesquisa Censitaria)

Instrumento de
Medicao

Banco de dados digitalizado e listas de presenga por
unidade habitacional

Forma de Comparacdo entre o cadastro oficial da SMHRF e o
Acompanhamento alcance registrado no PTS/RATS

Periodicidade Eventual (Diagndstico) e Mensal (Acompanhamento)
Mecanismo de Sera aplicada a pontuagdo atribuida para cada ocorréncia
calculo verificada.

Inicio da Vigéncia

Conforme contrato.

Ocorréncias /
Pontuacao

No Diagnostico: 05 pontos por cada familia
(unidade) nao pesquisada (exceto em casos de
recusa formal assinada ou desocupagdo da
unidade comprovada).
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Nas Atividades Mensais: 02 pontos para cada
10% de déficit em relacio a meta de
participacdo mensal estabelecida no Plano

Operativo.

Faixas de ajustes

no Pagamento

Serdo registradas as ocorréncias constatadas e o somatdrio
dos pontos acumulados, pelo fiscal do contrato, e efetuado
o desconto no pagamento, conforme tabela de Descontos.

Os pontos acumulados em cada indicador sao cumulativos
aos pontos dos demais indicadores.

O acumulo de pontos ¢ mensal, sendo aplicado o desconto
relativo as ocorréncias do més de prestagdo de servigos.

Observacoes o . A :
A pontuagdo sera zerada para o més seguinte.
A baixa adesdo recorrente exige o replanejamento das
estratégias de mobilizacdo

DESCONTOS

Pontos Desconto

1,0a5,0 0,5% de desconto sobre o valor apurado para o més de
ocorréncia

5,1a8,0 1% de desconto sobre o valor apurado para o més de
ocorréncia

8,1all,0 2% de desconto sobre o valor apurado para o més de
ocorréncia

11,1 a14,0 3% de desconto sobre o valor apurado para o més de
ocorréncia

14,12 16,0 4% de desconto sobre o valor apurado para o més de
ocorréncia

16,1 a20,0 5% de desconto sobre o valor apurado para o més de
ocorréncia

20,1 a25,0 7% de desconto sobre o valor apurado para o més de
ocorréncia

25,1a30,0 10% de desconto sobre o valor apurado para o més de

ocorréncia
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O descumprimento da mesma condigdo contratual
(reincidéncia), apurada por ocorréncia, dentro do més de

1. N .
competéncia, sofrera acréscimo de 5,0 pontos na contagem
final do desconto.
Condutas reincidentes no decorrer do contrato devem ser
) avaliadas pela Gestdo do contrato para a aplicagdo das

devidas san¢des, sem prejuizo do desconto correspondente.

Para os casos de acimulo acima de 30 (trinta) pontos no
més, por ndo cumprimento das metas previstas no presente
instrumento de medi¢do de resultados, configurard a
3. inexecu¢do parcial do contrato, a qual serd tratada
conforme sang¢des previstas no Termo de Referéncia.

6. REGRAS CRITICAS DE GESTAO CONTRATUAL

Marco de Inicio: O pagamento da execucao social s6 € liberado apds a obra fisica atingir 80% de
execucao.

Regra de Pés-Ocupagdo: No minimo 70% do valor total do contrato deve ser pago
obrigatoriamente nesta fase.

Retencao de Garantia: Fica retida a parcela de 5% do valor total até a aprovagdo definitiva do
Relatorio Final pela Caixa.

Reincidéncia: O descumprimento da mesma condi¢do contratual dentro do més sofre acréscimo
de 5,0 pontos na contagem.

Inexecucido Parcial: Acumulo superior a 30 pontos no més configura inexecugdo parcial,
ensejando as sangdes previstas no edital.

Populacio em Situagdo de Rua: O IMR deve ser utilizado para monitorar se a metodologia
especifica para os 3% das unidades destinadas a este publico estd sendo cumprida conforme a
Lei Municipal n°® 4.032/2025

FORMA DE AFERICAO E ANOTACAO DOS RESULTADOS
a. O Fiscal Técnico do Contrato devera utilizar as tabelas abaixo para registrar as
ocorréncias dentro do periodo de aferigdo:
INDICADOR 1

Total de

ocorréncias

Datada Descricao
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Ocorréncia

INDICADOR 2

Total de

ocorréncias

Datada Descricao

Ocorréncia

INDICADOR 3




Total de

ocorréncias
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Datada

Ocorréncia

Descricao

INDICADOR 4

Total de

ocorréncias

Datada

Ocorréncia

Descricao
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INDICADOR 5

Total de

ocorréncias

Datada Descricao

Ocorréncia

7. DISPOSICOES FINAIS

Este instrumento define expectativas de servicos e responsabilidades entre a Secretaria

Municipal de Habitagao e Regularizacao Fundiaria e a
empresa , CNPJ n°
, € parte integrante do contrato decorrente do Edital n° /202, celebrado para

contratacdo de empresa especializada para elaboracdo e execucdo do Trabalho Técnico Social
no Residencial Viver Melhor.

Além disso, o espirito deste instrumento ¢ clarear e solidificar o pactuado entre as partes,
trabalhando juntos no provimento de servigos de qualidade e com eficiéncia, visando garantias
para o interesse publico.

A assinatura deste instrumento indica que as partes o revisaram e que, em termos de
necessidades, apresenta objetivos realizadveis e mensuraveis na execucao dos servicos.

Niteroi, de de

CONTRATANTE
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ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, 1° abril de 2021
SERVICOS SEM MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA — LICITACAO

SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA

Processo n°9900028465/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE NITEROIL POR
INTERMEDIO DO (A) SECRETARIA MUNICIPAL
HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA

O Municipio de Niter6i por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA, com sede na PRACA FONSECA
RAMOS S/N° - 5° ANDAR- CENTRO-NITEROI-RJ, inscrito no CNPJ sob o n°
28.521.748/0001-59 neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL Sra.
MARCELE SARDINHA DE ALMEIDA, portadora da Matricula Funcional n°
1247768-0 doravante denominado CONTRATANTE, e 0(a) ..ccocoeeviirevciieeninnnnns,

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® ........ccccvveevveennenn. , sediado(a) Na .......ccovveeeeieeeieeeis ,
€M v doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
J010) GRS (nome e fun¢do no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo
n°® 9900028465/2026 e em observancia as disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Concorréncia Eletronica n. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir

enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I ¢ IT)
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1.1 O presente contrato consiste na prestacdo de servigos técnicos especializados para a
elaboragdo e execucdo unificada do Trabalho Social (TS) destinado as 96 familias beneficiarias
do Residencial Viver Melhor

HABITACAQ
E REGULARIZACAO
FUNDIARIA

1.2 A execugdo deverd observar a destinacao de 3% das unidades para populacdo em situagao
de rua, desenvolvendo metodologia especifica de abordagem e acompanhamento conforme a
Lei Municipal n° 4.032/2025."

1.3. O servigo compreende a realizacdo de diagndstico socio territorial (leitura técnico-
comunitdria), mobilizacdo comunitaria, oficinas socioeducativas e suporte a gestao
condominial.

1.4. Para execugdo do objeto ndo ha exigéncia de contrapartida financeira ou ndo financeira por
parte do Municipio de Niterdi, sendo o custeio integral das atividades asseguradas por recursos
provenientes de convénio celebrado com a Caixa Econdmica Federal, para fins de contratagao
para elaboracdo e execucdo do Trabalho Social (TS) no Residencial Viver Melhor.

Objeto: Contratagcdo de empresa especializada para elaboragdo do Projeto de Trabalho Social
(PTS) e execucdo do Trabalho Social (TS) no Residencial Viver Melhor.

1.5. Objeto da contratagdo:

Descricio do Valor Valor

ITEM objeto com Qtda Unid. Unitario Total 52?:(;’;;2
especificacoes (RS) (RS)
Elaboracio do
Projeto de
Trabalho Social
(PTS):
Realizacao de
diagnostico 30 (trinta)
1 socioecondmico 1 Unid. 45 '(quare1.1t
(leitura  técnico- e CITICO) dia
comunitaria), corridos

visdo de futuro e
planejamento das
acoes
socioeducativas
em conformidade
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com a Portaria

MCID n° 75/2025.

Execucio do

Trabalho

Técnico  Social

(TTS):

Implementagdo e

monitoramento

das agoes

planejadas 24 (vinte
2 (mobilizagao, 1 Unid. € quatro)

educacao meses

financeira,

ambiental e gestdao
condominial) com
emissdo  mensal
de Relatorios de
Acompanhamento
(RATS).

1.4. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrig¢do:
1.4.1. O Termo de Referéncia;

1.4.2. O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de

Contratacao Direta, conforme o caso;

1.43. A Proposta do CONTRATADO, que, em caso de divergéncia com as condigdes
estabelecidas neste Contrato e nos demais instrumentos anexos, cedera aquelas;

1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.4.5. Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢des deste instrumento e dos seus Anexos,
como o Termo de Referéncia, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO
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2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de
publicacdo do extrato do contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP),

HABITACAQ
E REGULARIZACAO
FUNDIARIA

abrangendo as etapas de pré-ocupacao e pos-ocupacao;

2.2. Tratando-se de contrato por escopo, caso ocorra a necessidade de dilagdo do prazo de
execucdo por motivos alheios a culpa da CONTRATADA, a gestdo e a fiscalizagdo contratual
deverdo instruir tempestivamente o processo para que ocorra a formalizacdo e assinatura de
Termo Aditivo de Prorrogacdo previamente a extingdo da vigéncia contratual, em estrita
observancia ao Art. 151, § 1°, do Decreto Municipal n° 14.730/2023, sob pena de extingao
automatica da avenga."2.3. A prorrogacdo de que trata o item anterior justifica-se pela natureza
indissociavel entre a intervencao social e a obra fisica do Residencial Viver Melhor, devendo o
cronograma social ser harmonizado com o processo de assentamento das 96 familias;

2.4. Caso ocorra alguma ordem de paralisacdo, suspensdo do contrato ou impedimento formal,
o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente ao
periodo de interrupgao, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim como 0s prazos
e condicdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.2. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na contratacdo ou atue na fiscalizacao ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge,

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ xxxxxx ( ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
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5.3. O valor acima ¢ certo e total, sujeito a pagamentos conforme as entregas fisicas do
cronograma. Os desembolsos periodicos mensais serdo processados em estrita conformidade
com o cronograma fisico-financeiro de etapas e produtos entregues (PTS, RATS, RATS Final),
condicionando-se a liquidac¢do e o ateste financeiro ao cumprimento dos indicadores de

qualidade e metas estabelecidos no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR).

5.4 O pagamento mensal ficard condicionado & manutengdo das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, aferidas mediante consulta ao SICAF ou apresentagdo de certidoes negativas
de débito trabalhista (CNDT) e de regularidade do FGTS (CRF) vigentes. Eventual
inadimpléncia da CONTRATADA com relacdo aos seus encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais ndo transfere a responsabilidade ao Municipio de Niteroéi, aplicando-se as retencoes de
pagamento apenas nos limites autorizados pela legislacdo geral de licitagdes para salvaguarda
da habilita¢do, sem prejuizo da aplicagdo do Instrumento de Medi¢@o de Resultado (IMR).

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) (Marcos Criticos)

6.1. O pagamento da primeira medicao mensal (RATS) da fase de execugdo fica estritamente
condicionado ao atingimento de até 80% (oitenta por cento) de execucao fisica da obra do
Residencial Viver Melhor.

6.1.2. Em observancia a Portaria MCID n°® 75/2025, no minimo 70% (setenta por cento) do
valor total do contrato devera ser obrigatoriamente aplicado e pago durante a fase de pos-
ocupagao.

6.1.3. Em estrita observancia as normas de financiamento do Ministério das Cidades e ao
convénio firmado com a Caixa Econdmica Federal, fica estabelecido o bloqueio de 5% (cinco
por cento) do valor total destinado ao Trabalho Social, correspondente ao pagamento da parcela
final do objeto contratado. A liberacdo e consequente pagamento deste montante final a
CONTRATADA ocorrera em parcela unica, somente apds a conclusdo integral de todas as
atividades e a aprovagado técnica definitiva do Relatorio Final do Trabalho Social pela Caixa
Econdmica Federal, em conformidade com o art. 27 e com a regra de encerramento da
modalidade MCMV-FAR constantes da Portaria MCID n°® 75/2025.

6.1.3.1. O bloqueio financeiro de que trata o item 6.1.3 decorre exclusivamente de exigéncia
regulamentar de repasses de recursos federais pelo agente financeiro e nao se confunde com
modalidade de garantia de execucdo contratual, a qual foi dispensada pela Administracao de
forma auténoma na Clausula Décima Primeira.

6.2. No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia da
institui¢do financeira contratada pelo Municipio de Niterdi ou, caso verificada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razao de recusa expressa da
institui¢do financeira contratada pelo Municipio de Niter6i, abrir ou manter conta corrente
naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente
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de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais Onus financeiros e/ou contratuais
adicionais serao suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3. A emissao da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto ou
de cada parcela, mediante atestacao, que nao podera ser realizada pelo ordenador de despesas,
conforme disposto neste instrumento ¢/ou no Termo de Referéncia, bem ainda no artigo 140, II,
alinea “b”, da Lei n° 14.133/2021 e do art.18, XVII do Decreto Municipal n° 14.730/23.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

6.4. O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a Secretaria
Municipal de Habitacdo e Regularizagdo Fundiaria situtada PRACA FONSECA RAMOS S/N°
- 5° ANDAR - CENTRO, no municipio de Niter6i ou para o endereco eletronico
atendimento@smhrf.niteroi.rj.gov.br.

6.5. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura e os documentos mencionados no item 6.4, o 6rgdo
competente devera realizar consulta ao SICAF para verificar:

a) a manutenc¢do das condic¢des de habilitacao exigidas pelo instrumento convocatério;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o Poder Publico, observadas as abrangéncias de
aplicacdo; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor deverad verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, regularize sua situagado ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisao do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescis@o do Contrato, caso 0o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

6.6 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO nio regularize sua situagao,
ressalvado o disposto no art. 121, § 3° da Lei n® 14.133/2021, no art. 24, §2° do Decreto
Municipal n° 14.730/2023.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie
as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizacdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 O pagamento da fatura faturada sera processado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
obrigatoriamente a partir da data de finalizag¢ao da liquidacao da despesa, a qual sera precedida
pelo recebimento definitivo do objeto por termo detalhado e pela apresentagao de nota fiscal ou
fatura regularmente atestada e acompanhada das certiddes de regularidade fiscal e trabalhista da
contratada.

6.8 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislagao aplicavel.

6.8.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.8.2 O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndao sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele Regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar n° 123/2006.

6.9 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora
pelo IPCA-E, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no
instrumento convocatorio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao mes,
calculado pro rata die.
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6.10 Em conformidade com o Art. 15 da Portaria MCID n° 75/2025, sera admitida a
reprogramacao das a¢oes do Trabalho Social, mediante justificativa técnica e aprovagao da
fiscalizacdo da SMHRF e validacao da Caixa Econdémica Federal, visando a adequacgdo ao
cronograma fisico das obras ou novas necessidades identificadas no territério.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, em 24/02/2026.

7.2. Apos o interregno de um ano, mediante solicitagdo do CONTRATADO, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para
as obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.2.1 O interregno minimo de 1 (um) para o primeiro reajuste serd contado da data do orgamento
estimado.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.5.1 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, sendo adotado na
aferi¢ao final o indice definitivo.

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢dao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato e antes de
eventual prorrogacao contratual, sob pena de preclusao.

82



ey

C HABITACAO
_ E REGULARIZACAO

FUNDIARIA

7.8.1. Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base prevista no contrato, desde que requerido o reajuste no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de publicacdo do indice ajustado contratualmente;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apos o
prazo fixado na alinea a, acima, o que ndo acarretard a alteracdo do marco para computo da
anualidade do reajustamento, ja adotado no edital e no contrato.

7.9 Caso, na data de eventual prorrogacao contratual, ainda ndo tenha sido divulgado o indice
de reajuste, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo
de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido tdo logo se
disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurara dbice para o deferimento do reajuste solicitado
tempestivamente, hipotese em que serd concedido por meio de termo indenizatorio.

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.12 O reajuste de pregos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a

manutenc¢do do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II,
alinea “d”, da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante: 8487

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato € seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia ou projeto

basico;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da
execug¢ao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢do do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecucao total ou parcial das obrigacdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.8. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.8.1 A Administragcdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias;

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°
14.133/2021.

8.1.11. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.12. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.1.13 O presente Contrato nao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou sécios
do CONTRATADO e o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execug¢ao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
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9.1.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

9.1.2. A indicagdo ou a manutenc¢ao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo inico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Manter a regularidade junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF.

9.1.8.1. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
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c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.1.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagdo;
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em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.21. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do Contratante;

9.1.23. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos
do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

9.1.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova
autorizagao do Contratado.

9.1.25 Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagao pertinentes a tecnologia
de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da
obra.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdao da proposta no procedimento
de contratacao, independentemente de declaragdo ou de aceitagcdo expressa.
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10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do contratado
elimina-los, com exce¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.8.1. A execugdo contratual deverd observar rigorosamente as seguintes rotinas, em
conformidade com a Portaria MCID n° 75/2025 e os manuais da Caixa Econdmica Federal:

10.8.1. 1 Realizagdo de Pesquisa Censitiaria com 100% das 96 familias beneficidrias para
levantamento de dados socioecondmicos e epidemiologicos, além de mapeamento
socioterritorial da rede de servigos publicos local.

10.8.1. 2 Implementacao fisica das atividades previstas no Projeto de Trabalho Social (PTS)
aprovado, abrangendo os eixos de mobilizacdo, sustentabilidade condominial, ambiental,
desenvolvimento socioecondmico e direitos humanos.

10.8.1. 3 Manutencao de canal direto de comunica¢do com a fiscalizacdo da Secretaria de
Habitacdo (SMHRF) para ajustes dinamicos nas atividades de campo, de acordo com o
cronograma fisico da obra.

10.8.2. Para garantir a transparéncia e a efetividade da solug¢do, a Administracdo adotard as
seguintes diligéncias:
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10.8.3. A contratada deverd comprovar a localizagdo e o pleno funcionamento de sua sede e
posto territorial por meio de registros georreferenciados e fotos, permitindo que a
Administragcdo realize diligéncias presenciais para verificar a infraestrutura administrativa e
mobiliario disponiveis.

10.8.4. Cada Relatorio de Acompanhamento (RATS) mensal deve conter meios de verificacao
primarios, obrigatoriamente compostos por:

10.8.4. 1. Relatos sistematizados das acoes;

10.8.4. 2. Lista de presenc¢a contendo assinatura e telefone de contato de cada beneficiario
atendido;

10.8.4. 3. Registros fotograficos georreferenciados das oficinas, plantdes sociais e reunioes.

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogével
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim
de garantir a reutiliza¢do desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucfo para o presente instrumento,
nos termos do art. 96, caput, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 38 do Decreto Municipal n°
14.730/2023

11.2. A dispensa de garantia justifica-se de forma autonoma pela modelagem de execugdo e
pagamento adotada na contratacdo, em que os desembolsos mensais sdo vinculados a entrega
efetiva dos Relatorios de Acompanhamento do Trabalho Social (RATS) e produtos técnicos
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo FORNECEDOR, LICITANTE ou
CONTRATADOQO, das seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

12.1.5 n3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.5.4 apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatdrio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante o certame ou a execu¢ao do contrato;
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12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declara¢do falsa quanto as condigdes de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 Serdo aplicadas ao FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO que incorrer nas
infracOes acima descritas as seguintes sangoes:

12.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, pela infra¢do descrita
no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave.

12.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infragao
dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infra¢do prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor anual do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente
sobre o valor anual do Contrato;

c¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente
sobre o valor anual do Contrato; 11.2.2.1 Na hipotese de a infragdo ser cometida antes da
celebragdo do contrato, a base de calculo da multa do item 11.2.2 sera o valor anual estimado
da contratacao.
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12.2.2.1 Na hipotese de a infracao ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 11.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracio ao FORNECEDOR, LICITANTE ou
CONTRATADQO, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133/2021, e conforme o
procedimento previsto no item 11.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, I1I, § 4°, da Lei n® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei
n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais
casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I1, § 3°, da Lei n® 14.133/2021,
o atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara o FORNECEDOR,
LICITANTE ou CONTRATADO, independente de notificagao, na forma do art. 408 do Codigo
Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o
limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementa¢do ou reposi¢do da
garantia, a multa de mora serd de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Util que exceder o prazo estipulado até o méximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagado prevista no item
12.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas.
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12.3.3 A aplicagdo de multa de mora nao impedird que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do Contrato com a aplicagcao cumulada de outras
sancdes previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 10% do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatdria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo poderd exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja,

o valor da obrigacao principal.

12.5 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156,
§ 1° incisos [ a V, da Lei n® 14.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 75 e
76 da Lei Municipal n°® 3.048/2013;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.5.5 a implantagdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicacdo:

a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicagdo da san¢do prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei n°
14.133/2021, ¢ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretéario
Municipal;

b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundagdo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.
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12.7 A aplicacao de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO,
na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lein® 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto
na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei Municipal n° 3.048/2013.12.7.1 A aplicacao de
sancao sera antecedida de intimacdo do FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO, que
indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos
legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo ¢ o local para a apresentagdo da defesa, com a possibilidade de produ¢ao
de provas.12.7.2 A defesa prévia do FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO sera
exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2,
contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias tteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4,
contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

a) a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art.
156, § 9°, da Lei n° 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Cddigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 11.8 a multa compensatdria, nos termos do paragrafo
unico do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei
n° 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicagcdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
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decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao — PAR.

12.10.1 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracao Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013 seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo
Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao
de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do
art. 33, § 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragao de fatos e, se for o
caso, aplicagdo de sangdes a0 FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia
de conduta vedada no contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio
eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao Municipio.

12.11.1 OFORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco
de correio eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao Municipio e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir
das responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para Controladoria Geral do Municipio — CGM, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicagdo, o extrato de publicagdo no Diario Oficial
do Municipio do ato de aplicacao das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Piblica do Municipio de Niterdi, bem
como para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS
e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n° 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao FORNECEDOR, LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada,
devera ser emitida nota de débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a decisao final
quanto a penalidade.
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12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Municipio para inscrigao
do débito em divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei n° 4.320, de
17 de margo de 1964, e do art. 1° da Lei n° 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢gao do débito em divida ativa devera observar o que dispdoem
as leis municipais, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria Fiscal devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.2. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do com
tratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas b)
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

8.8.1.1 13.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.4. O termo de extingao, sempre que possivel, serd precedido:
13.4.1.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.1.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.1.3. Indenizagdes e multas.
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13.5. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133. de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orcamento deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Fonte de Recursos: 1.700.00
Programa de Trabalho: 5601.16.482.0141.5187;
Elemento de Despesa: 449051

14.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis, em especial o Decreto 14.730/23 e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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16.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1.Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo
sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.8.1.2 17.1.1 A divulgag¢do do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas — PNCP, condi¢ao indispensavel para sua eficcia, devera ocorrer nos
prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n°® 14.133/2021.

8.8.1.3 17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar
conhecimento da contratacdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA GARANTIA DOS SERVICOS

18.1 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de 24 (vinte
e quatro) meses, contados a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo
do objeto.

18.2 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA devera refazer ou corrigir, as suas expensas,
quaisquer servigos que apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de execugdo
inadequada ou desconformidade com as especificacdes técnicas, independentemente do pagamento
ja efetuado.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO (art. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Niterdi para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein® 14.133/21.

E, por estarem assim acordes em todas as condig¢des e cldusulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das testemunhas
abaixo firmadas.
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[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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ANEXO IV

DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO DA EMPRESA

HABILITACAO JURIDICA

QUESITOS

ATENDE

NAO

ATENDE

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificacdo em
todo o territério nacional.

Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores.

Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
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sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

HABILITACAO FISCAL E SOCIAL

QUESITOS

ATENDE

NAO

ATENDE

Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS)
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Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.
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Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata
ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigao
mediante a apresentagdo de declaragcdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
ANEXO III

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

QUESITOS

ATENDE

NAO

ATENDE

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde
que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea
“c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de
sociedade simples.

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lein® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando.
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ndices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

Patrimodnio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, em caso de resultado inferior a 1 nos indices listados

na linha anterior.
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ANEXO V

MODELO DE TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

(Apresentar em papel timbrado da licitante)

A Secretaria Municipal de Habitac¢io e Regularizacio Fundiaria (SMHRF)
Comissao de Contratacio / Agente de Contratacio

Ref.: Concorréncia Piblica n° xx/2026

Processo Administrativo n’: 9900028465/2026

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n°
para fins de participagdo no processo licitatorio em epigrafe,
cujo objeto ¢ a e elaboragdo do Projeto de Trabalho Social (PTS) e execucao do Trabalho
Técnico Social (TTS) no Residencial Viver Melhor, sob as penas da lei, DECLARA:

1. DA CIENCIA E ACEITACAO DOS TERMOS DO EDITAL (Art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021)

1.1. Que tem pleno conhecimento, concorda e submete-se de forma irrestrita a todas as
condi¢des, exigéncias e obrigagdes estabelecidas no Edital da Concorréncia Publica n® 01/2026
e seus anexos, inclusive no Termo de Referéncia, na Minuta de Contrato e no Instrumento de
Medi¢ao de Resultado (IMR).

2. DO CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES LOCAIS (Substitutivo de
Vistoria)

2.1. Que, nos termos autorizados pelo Edital e pelas normas de planejamento da SMHRF, optou
por nao realizar a vistoria técnica presencial.

2.2. Por conseguinte, o0 Responsavel Técnico (RT) indicado pela empresa declara e atesta o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades locais, bem como do grau de dificuldade
existente no territério de intervencdo (Residencial Viver Melhor — Niter6i/RJ), assumindo
integral responsabilidade pela perfeita execugdo dos servicos, ndo cabendo qualquer alegagao
futura de desconhecimento de fatos ou detalhes para esquivar-se do cumprimento das obrigacdes
contratuais.
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3. CUSTOS TRABALHISTAS E SOCIAIS: Que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

HABITACAQ
E REGULARIZACAO
FUNDIARIA

Constituicao Federal, nas leis trabalhistas e normas infralegais vigentes.

4. DA ADESAO AO MODELO DE MEDICAO POR RESULTADOS (IMR)

4.1. Que esta ciente e concorda que a fiscalizacdo contratual e os correspondentes pagamentos
mensais serdo orientados e calculados estritamente com base nas metas fisicas, indicadores de
qualidade e entrega de produtos técnicos estabelecidos no Instrumento de Medicao de
Resultado (IMR), mediante a aprovacdo mensal dos Relatorios de Acompanhamento do
Trabalho Social (RATS) pela SMHREF e pela Caixa Economica Federal.

4.2. Declara ciéncia de que, por se tratar de contrato por escopo de natureza intelectual (ndo-
DEMO), fica condicionando-se a liquidagdo financeira a comprovacao da regularidade juridica
e fiscal geral da pessoa juridica contratada (CND, CNDT, CRF/FGTYS).

5. DO COMPROMISSO DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

5.1. Que se compromete a cumprir integralmente o disposto na Lei Federal n® 13.709/2018 (Lei
Geral de Protecao de Dados - LGPD), aplicando rigidos protocolos de confidencialidade e
seguranca sobre todo e qualquer dado pessoal das familias beneficiarias a que tiver acesso
durante a elaboragdo do diagnostico socioterritorial e a execugao das oficinas do TTS.

6. DA INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CUMPRIMENTO DAS
DIRETRIZES FEDERAIS

6.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo técnica, juridica, fiscal, social e
econdmico-financeira definidos no instrumento convocatorio.

6.2. Que nao possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condic¢do de aprendiz a partir de 14 anos (Art. 7°, XXXIII, da CF).

6.3. Que nao integra o rol de pessoas juridicas sancionadas por 6rgdos de controle ou agéncias
oficiais de cooperagdo que impegam sua participagdo em certames publicos.

6.4 SANCOES E PENALIDADES: Que est4 ciente de que a falsidade das declaragdes prestadas
ou a recusa injustificada em assinar o contrato sujeitard a empresa as sangoes de impedimento
de licitar e declara¢do de inidoneidade previstas na Lei n° 14.133/2021.

Sob as penas da lei, declaramos a inteira veracidade das informagdes aqui prestadas.

Niter6i/RJ, xx de xxxx de 2026.
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[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]
Cargo/Representante Legal
CPF n° [CPF]
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NOME DO RESPONSAVEL TECNICO (RT)]
Assistente Social / Psicologo
Registro no Conselho de Classe n° [CRESS/CRP]
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ANEXO VI
ORCAMENTO ESTIMADO
Descricio Resumida Fonte de Data Preco Prego
consulta de
precos Base Unitario Total
da
Pesqu
isa
Elaboragdo do Projeto
de Trabalho Social (PTS):
30 a 45 dias dias:
Compreende a realizacdo
do diagndstico
socioeconomico (leitura
técnico-comunitaria), visdo
de futuro e planejamento Painel de Pregos /
das agdes socioeducativas Benchmarking
paraas 96 familias do (Edital 06/2026 | RS$ 15.000,00 R$ 15.000,00
Residencial Viver Melhor, Altamira/MA e
em estrita conformidade Cravinhos/SP)
com os eixos da Portaria
MCID n°75/2025 ¢
aprovacdo técnica junto a
Caixa Economica Federal
Execucdo do Trabalho
Técnico Social (TTS):
Implementagido e
monitoramento das agdes Painel de Pregos /
planejadas no PTS, Benchmarking R$ 12'_973’75
Hiracs (Edital mensais
:‘;’z‘;‘feezi‘;a‘s;:‘hm‘?ao AltamiraMAc | 06/2026 R$311.370,00
socioambiental, educagio Cravinhos/SP)
financeira e suporte a
gestdo e Manutencdo
condominial, por 24
(vinte e quatro) meses de
pos-ocupagdo, com a
emissdo mensal dos
Relatorios de
Acompanhamento
(RATS)
PRECO TOTAL PROJETADO RS
326.370,00
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
1. Contexto Estratégico e Finalidade do Cronograma

O presente Cronograma Fisico-Financeiro constitui instrumento essencial de governanca e
controle de fluxo de caixa para a implementacdo do Trabalho Técnico Social (TTS) no
Residencial Viver Melhor. A execugdo qualitativa fundamenta-se nos 5 Eixos Obrigatérios da
Portaria MCID n° 75/2025, assegurando que a intervencdo técnica proporcione a
sustentabilidade do empreendimento e a coesdo comunitaria necessaria para a pés-ocupacao.

Este documento esta formalmente vinculado ao Processo Administrativo n° 9900028465/2026,
estabelecendo a correlacdo obrigatdria entre o cumprimento das metas sociais € 0 respectivo
desembolso financeiro, conforme os parametros técnicos detalhados a seguir.

2. Dados Gerais do Empreendimento e Base Or¢camentaria

A estruturagdo financeira deste cronograma estabelece eficiéncia administrativa. O or¢amento
reflete uma gestdo orientada por resultados, garantindo a exequibilidade técnica dentro dos
limites de economicidade.

Parametro Especificagdo

Objeto Trabalho Técnico Social (TTS) - Residencial Viver Melhor
Publico-Alvo 96 Unidades Habitacionais

Valor Global R$ XXXXXXXXX

Valor das Parcelas (24X) R$ XXXXXXXXX
Prazo de Vigéncia 24 meses (Ciclo completo de pos-ocupagao)

Regime de Execucao Empreitada por Preco Global (Lei n°® 14.133/2021)

Os valores supracitados sdo certos e totais para o regime de empreitada global, servindo de base
para a distribui¢do analitica das parcelas de pagamento vinculadas a produtividade.

3. Estrutura Analitica de Desembolso e Marcos Criticos

A logica de faturamento baseia-se na entrega de produtos e no atingimento de marcos criticos.
O pagamento das etapas ¢ condicionado ao ateste de qualidade e eficacia via Instrumento de
Medicao de Resultado (IMR), que serve como base legal para a liquidacdo da despesa,
garantindo que o desembolso ocorra apenas mediante a efetiva entrega do valor social pactuado.

Percentual

Fase/Etapa Valor (R$) %)
0

Critério de Libera¢ao / Gatilho
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Fase 1: Elaboracio [R$ Aprovacdo técnica do diagndstico e

do PTS XXXXX XXXXXXX plano de acao pela SMHRF e CEF.

Fase 2: Execucao |[RS h0.40% Gatilho Critico: Comprovacao de 80%

Concomitante XXXXX e de execucao fisica da obra civil.

Fase 3: Pés- RS Pagamentos mensais via IMR apos

Ocupacio (24 70,00% aprovacdo dos RATS (Relatérios de
XXXXX

meses) Acompanhamento).

Fase 4: Bloqueio [R$ 5.00% Parcela Final: Aprovagdo do Relatorio

Regulatorio XXXXXX St Final pela Caixa Econdmica Federal.

Para o processamento ¢ liquidagdo de cada fatura, sdo exigidos os seguintes requisitos:

Protocolo do produto ou relatério mensal (PTS ou RATS) devidamente instruido.

Ateste de Recebimento Provisério, conforme Art. 21, X do Decreto Municipal n°
14.730/2023.

Ateste de Recebimento Definitivo por termo detalhado, conforme Art. 18, XVII do
Decreto Municipal n°® 14.730/2023.

Manutencdo da regularidade fiscal, social e trabalhista da contratada.

Liquidagdo da despesa em até 30 dias apoOs a conferéncia documental definitiva.

O descumprimento de prazos fisicos ou a insuficiéncia técnica dos relatorios impactara
diretamente a liberacao financeira, dada a natureza vinculante deste instrumento.

5. Fundamentacio Legal e Conformidade Normativa

A estrutura de desembolso deste cronograma repousa sobre o seguinte arcabougo normativo:

Portaria Federal MCID n° 75/2025: Limita o TTS a 2% do valor da obra e define os 5
eixos tematicos.

Lei Federal n° 14.133/2021: Rege o planejamento e o regime de empreitada por preco
global.

Decreto Municipal n°® 14.730/2023 (Niter6i): Disciplina a gestdo, fiscalizagdo e o fluxo
de pagamento.

Este cronograma ¢ parte integrante e indissociavel do contrato, obrigando as partes ao seu estrito
cumprimento sob pena de sangdes administrativas.
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ANEXO VII

MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A planilha devera ser encaminhada em papel timbrado da empresa participante do processo
licitatério ou papel oficio, bem como, conter carimbo e assinatura do responsavel.

Para elaboragao da proposta de pregos € necessaria a leitura do Edital, do Termo de Referéncia
e de todos os demais anexos.

INFORMACOES
Razdo Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:
Endereco:

CEP:

Cidade:

-Telefone:

E-mail:

Responsével legal:

Dados Bancarios:Banco:

Ageéncia: Conta Corrente:

ITEM

Descriciao do objeto com
especificacoes

Valor
Unitario

(RS)

Qtda Unid.

Valor
Total

(RS)

Prazo de
Validade

Elaboracio do Projeto de
Trabalho Social (PTS): Realizacio
de diagndstico socioeconomico
(leitura técnico-comunitaria), visao
de futuro e planejamento das agdes
socioeducativas em conformidade
com a Portaria MCID n°® 75/2025.

1 Unid.

Execuc¢ao do Trabalho Técnico
Social (TTS): Implementagéo e
monitoramento das acdes planejadas
(mobilizagdo, educagdo financeira,
ambiental e gestdo condominial)
com emissao mensal de Relatorios
de Acompanhamento (RATS).

1 Unid.

PRECO TOTAL DA SOLUCAO: R$
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ANEXO VIII

DECLARACAO DE OPTANTE E NAO OPTANTE POR VISITA TECNICA
DECLARACAO DE VISITA PREVIA

Declaro que nesta data, as horas, a

empresa CNPJn°

telefone:(xx) ,enderegoeletronico:

vistoriou , tomando

conhecimento de todos os aspectos técnicos e condi¢des e do grau de dificuldade existentes no
local onde sera executado o servico referente ao Procedimento licitatorio n® _/ , ndo cabendo
alegacgdes, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e
detalhes que impossibilitem ou dificultem a execug@o dos servigcos ou o cumprimento de todas
as suas obrigagdes.

Em de de
2026.

Nome, Cargo e assinatura do Representante da SMHRF

Nome, Cargo e assinatura do Representante-Licitante
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DECLARACAO DE NAO-REALIZACAO DE VISITA PREVIA

Declaro que a empresa, CNPJ

o

n , endereco eletronico:

telefone:(xx) ,endereco

, NAO teve interesse em realizar a vistoria nos

local onde sera executado os servicos objeto do Procedimento licitatorio n°® _/ , ndo cabendo
alegagoes, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e
detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugdo dos servigos ou o cumprimento de todas

as suas obrigacoes.

Em de de 2026.

Nome, Cargo e assinatura do Representante da SMHRF

Nome, Cargo e assinatura do Representante-Licitante
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